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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
(art. 23, comma 2 del D.P.R. 207/2010)

PARTE 1: NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE

CAPO | -DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPAL TO

CAPITOLO 1 : OGGETTO DELL'APPALTO — AMMONTARE E DES IGNAZIONE DELLE OPERE -
CATEGORIE E QUALIFICAZIONE

Art. 1. Premesse

Previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto
preliminare, la stazione appaltante intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto
d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e I'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento in
oggetto.

Detti lavori, che sono comprensivi di fornitura ed opere, risultano caratterizzati da una elevata componente
specialistica.

La redazione del progetto esecutivo e I'esecuzione dei lavori saranno disciplinati, oltre che dalle norme
contenute nel sopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato speciale
prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano
le specifiche lavorazioni.

Le norme di cui agli articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra la stazione appaltante e le Imprese
concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva del chiosco e delle sue pertinenze, cosi
come individuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili
dall'allegata relazione ed alla successiva costruzione di tutte le opere necessarie per la costruzione
dell'involucro edilizio.

L’involucro edilizio dovra essere pronto per il suo completamento con opere interne ed impianti, che saranno
a carico del soggetto gestore.

Cio premesso, il presente Capitolato speciale prestazionale, contiene tutte le indicazioni atte a definire
compiutamente I'oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalita di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione,
le modalita per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e
le disposizioni inerenti la fornitura, i lavori, le prestazioni, per dare il lavoro completamente compiuto, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui al progetto esecutivo da affidare.

Art. 2. Quadro normativo di riferimento e tipologia d’'appalto

Il qguadro normativo applicabile all'appalto in oggetto, &€ rappresentato dal Decreto Legislativo 163/2006 e
ss.mm. (in particolare: artt. n. 53, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 e n. 253, comma 1-quinquies), dal D.P.R.
207/2010 (in particolare: artt. n. 15, n. 17, n. 23).

Detto appalto, conformemente alle su richiamate disposizioni di legge, rientra nella tipologia della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su lla base del progetto preliminare
dellamministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto de finitivo in sede d'offerta , in
conseguenza della necessita di dotarsi in tempi ristretti di una progettazione integrale e coordinata, nonché
dell'affidamento dei lavori nei tempi imposti dallo Stato per la tipologia di opere finanziate.

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014, ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA C) ULTIMO CAPOVERSO
(CANTIERI IN COMUNE).

Art. 3. Oggetto dell'Appalto

Conformemente all'art. 3, comma 7 ed ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti, Il
presente appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto,
previa acquisizione del progetto definitivo, fornito in sede d’offerta e re datto secondo le indicazioni e
modalita contenute nel presente Capitolato speciale prestazionale e negli elaborati di progetto
preliminare predisposti della  stazione appaltante.



Il Progetto Preliminare posto a base di gara, sara vincolante per il concorrente in relazione alle
esigenze della sicurezza strutturale, delle esigenz e architettoniche, distributive, tecnologiche e di
funzionalita che esso esprime.

L'appaltatore, facendo proprio il progetto prelimin are, si impegna, preliminarmente, a verificare ed
eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosen e la piena responsabilita e rinunciando fin d’'ora

a riserve ed eccezioni, ad eseguire i lavori come i  ndicati in sintesi nella Relazione illustrativae n  ella
Relazione tecnica, mantenendo inalterate le finalit & realizzative, cosi come precisate al successivo
art. 5, sulla base del progetto definitivo offerto in sede di gara.

Resta inteso che le informazioni e le sommarie indi  cazioni in essa contenute, rappresentano le linee
guida di progettazione.

Art. 4. Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 530.000,00 (diconsi Euro Cinquecentotrentamila/00)
escluso IVA, cosi distinti:

-Euro 515.000,00 (diconsi Euro Cinquecentoquindicimila/00) a base di gara per lavori soggetti a ribasso;

-Euro 15.000,00 (diconsi Euro Quindicimila/00) per oneri relativi all'attuazione del Piano di Sicurezza, ai
sensi del combinato disposto dell'art.131, comma 3, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006n.163 e dell'art.
100 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. - Non soggetto a ribasso.

L'importo per i servizi di progettazione relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, posti a base di gara insieme all’esecuzione dei
lavori, sono di seguito indicati:

Corrispettivi per la redazione del progetto definitivo: euro: 32.000,00 (escluso IVA)

Corrispettivi per la redazione del progetto esecutivo: euro: 16.000,00 (escluso IVA)

Corrispettivi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: euro: 5.000,00 (escluso IVA)
Totale corrispettivi: Euro 53.000,00 oltre IVA.

Art. 5. Designazione sommaria dell’'opera e requisit i qualitativi

Per la descrizione degli interventi vedasi Relazione lllustrativa e Relazione Tecnica.

DISPONIBILITA' AREE PERIMETRALI

Le aree interessate dai lavori sono di proprieta comunali.

Nelle fasi di realizzazione dell'intervento € possibile che sia necessario utilizzare temporaneamente le aree
adiacenti (complesso scolastico), per garantire il normale svolgimento delle lavorazioni.

Il Cortile del polo scolastico durante i lavori sara aperto al pubblico, pertanto I'area di lavoro dovra essere
adeguatamente recintata.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le specifiche di dettaglio sulla descrizione dell'intervento, si rimanda ai contenuti di cui
alle relazioni “generale” e “specialistiche” di progetto ed alla Parte Il del presente Capitolato.

Art. 6. Categoria prevalente, categorie speciali, c  ategorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art. 108 del DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG01
— Opere edili “ ai sensi del D.P.R. su richiamato, la parte di lavoro appartenente alle categorie diverse da
quella prevalente, con il relativo importo, & indicata nella tabella “1”, di seguito riportata quale parte
integrante e sostanziale.



TABELLA 1

CATEGORIA DEI LAVORI CLASSIFICAZIONE IMPORTO PARZIALE

1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 0G1 -Classifica 2 Euro 420.000,00
2 | IMPIANTI TECNOLOGICI 0G11 -Classificat Euro 95.000,00
TOTALE COSTO DEGLI INTERVENTI: Euro 515.000,00

3 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 15.000,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: Euro 15.000,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI: Euro 530.000,00

| predetti importi sono al netto dell’ I.V.A. - Nel bando di gara sono indicate le quote scorporabili.

Art. 7. Qualificazione per I'esecuzione del lavori

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato , €& richiesta la qualificazione per la
seguente categoria e classe d'importo, in conformit a al D.P.R. N. 34/00, ai sensi dell'art. del D.lgs.
163/2006:

- Cat. OGO1 - Importo Euro 420.000,00 (CATEGORIA PRIN CIPALE)

Art. 8. Qualificazione per la fornitura dei servizi di ingegneria

Requisiti del progettista per la redazione del prog  etto definitivo ed esecutivo.

Ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva , pertanto, sono richiesti, a pena di esclusione, entrambi i
seguenti requisiti di ordine speciale indicati alle lettere che seguono:

a) indipendentemente dalla natura giuridica del progettista, il servizio per la progettazione definitiva ed
esecutiva oggetto del presente appalto integrato deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia
in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche;

b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie;

c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui all'art.252 del D.P.R. n.207/2010, relativi a lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore
allo 0, 40 volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell'affidamento.

I concorrenti dovranno dichiarare il possesso di tale requisito e dimostrarlo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
163/06.

| servizi di progettazione di cui all'art.252 del D.P.R.207/10 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta



esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
guale é stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima. Si precisa che gli importi richiesti suindicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale
e/o previdenziale.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo .

Art. 9. Qualificazione per la fornitura di beni

Per quanto attiene i requisiti di qualificazione che gli operatori devono possedere per effettuare le forniture
previste in appalto, il bando di gara specifica i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, in
termini di capacita economica e finanziaria e di capacita tecnica e professionale, in applicazione agli artt. n.
41 e n. 42 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 2: PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI PROGETT AZIONE -TERMINI DI
CONSEGNA —APPROVAZIONI

Art. 10. Prescrizioni preliminari alla progettazion e

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d'intervento previste nel Progetto preliminare fornito
dal’Amministrazione aggiudicatrice, il Progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti rispettivamente degli
offerenti e dal soggetto aggiudicatario, dovranno tener conto della necessita di adottare tecnologie
costruttive e materiali consoni alle finalita dell’ opera.

A tale scopo, nella fase della progettazione defini  tiva da consegnare in sede di offerta, i concorrent i,
oltre a prendere visione dei documenti di Progetto preliminare, dovranno obbligatoriamente
effettuare nell'immobile oggetto dell’ intervento, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello
stato di fatto e dei luoghi. A tal fine, per una de ttagliata determinazione delle condizioni dello sta  to di
fatto dell’organismo edilizio e per una miglior con oscenza fisico-materica dei materiali che lo
costituiscono, rispetto alle indicazioni del proget to preliminare. i concorrenti potranno eseguire le
indagini specialistiche ritenute necessarie, purché gueste siano del tipo non invasivo.

L’Amministrazione aggiudicatrice, dopo la pubblicazione del bando, mettera a disposizione dei partecipanti
l'accessibilita alle aree per I'esecuzione delle suddette indagini, in forma preventiva alla consegna delle
offerte, che dovranno contenere il progetto sino al livello ‘Definitivo’, come disciplinato dagli artt. da 24 a 32
del D.P.R. n. 207/2010 e dettagliato all’art. 12 successivo.

Art. 11. Contenuti tecnici del Progetto Preliminare

Il Progetto preliminare, che viene fornito unitamente alla documentazione di gara, € composto dai seguenti
elaborati:
artt. da 21 a 23 del D.P.R. n. 207/2010 per il livello della progettazione preliminare.

Art. 12. Contenuti tecnici del Progetto Definitivo

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli previsti dagli
artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010 per il livello della progettazione definitiva.

In conformita a quanto stabilito all’art. 93, comma 4 del D. Lgs n. 163/2006, il progetto definitivo contenuto
nell’'offerta, dovra rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

e dovra essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obbiettivi, delle prescrizioni, delle
condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ed in
particolare nella Relazione illustrativa e al presente Capitolato Prestazionale;

« deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;

* deve essere composto dai seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa generale, descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti;

b) Studi, indagini preliminari, rilievi e sondaggi con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera,
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo;

c¢) Relazioni specialistiche, con eventuali elaborati e schemi grafici, relative a:

- Impianti e reti;

- llluminotecnica;



d) Rilievi dello stato di fatto delle aree, del fabbricato, dei manufatti e di eventuali reti presenti in sottosuolo
entro l'area dell'intervento,

e) Elaborati grafici generali, nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e
delle soluzioni architettoniche adottate, delle superfici, dei volumi, degli impianti da realizzare, e dei
particolari costruttivi;

f) Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

g) computo metrico (non estimativo) che riporti tutte le lavorazioni, le forniture, le prestazioni e gli oneri con
le relative descrizioni, dimensioni e quantita, ma senza prezzi ed importi;

h) Analisi dei prezzi unitari;

i) Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;

j) Cronoprogramma dettagliato, da articolare nelle varie fasi di lavoro.

(Vedi Bando di Gara e Disciplinare d’appalto)

L’'Appaltatore aggiudicatario dovra inoltre fornire ogni ulteriore documentazione tecnica e tutti gli
elaborati che dovessero rendersi necessari per il p  erfezionamento delle richieste di pareri,
autorizzazioni/concessioni comunali, senza aggravio di spese per ’Amministrazione.

Per quanto non specificato nel presente articolo su i contenuti del progetto esecutivo, si rimanda a

guanto stabilito dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R.  n. 207/2010.
Art. 14. Caratteristiche degli elaborati di progett o

La documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione (dopo I'aggiudicazione dell’appalto
integrato), dovra essere prodotta in “cinque copie” cartacee e accompagnata da una copia in formato pdf su
supporto CD-Rom, oltre eventuali altre copie necessarie per le richieste dei pareri degli Enti sovraordinati
competenti.

| disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad, mentre le relazioni e quant’altro componga
il progetto, sara eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici
del’Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, e in relazione ad eventuale documentazione non
restituibile nei formati precisati, questa dovra essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i
parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEl e UNIL.

Art. 15. Acquisizione dei pareri sul Progetto defin itivo

Le acquisizioni di pareri, autorizzazioni e concess  ioni comunali, a corredo del progetto definitivo
offerto, sono a carico dell’Aggiudicatario, il qual e e tenuto a presentare richiesta dei suddetti
pareri/autorizzazioni/concessioni e certificati ent ro e non oltre il termine massimo di 30 (giorni) gi  orni
dall'avvenuta aggiudicazione definitiva

L’Amministrazione appaltante. entro 10 giorni dal ricevimento delle autorizzazioni degli Enti preposti
all'approvazione degli stessi, provvede a trasmetterli all'Impresa aggiudicataria, che avra I'obbligo di recepire
le eventuali richieste di adeguamento del progetto, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle
stesse, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell’applicazione della penale di cui
all'articolo 17 seguente.

Art. 16. Approvazione del progetto definitivo

L'approvazione del progetto definitivo offerto in sede di gara, € subordinata alla verifica di coerenza al
progetto preliminare, da parte del Responsabile del Procedimento.

A tal fine I'aggiudicatario € tenuto, a proprie spese e senza ulteriori compensi e oneri, ad apportare le
modifiche eventualmente richieste.

Resta chiarito ed inteso che la validazione ai sensi di legge e I'approvazione del progetto definitivo, &
subordinata all'acquisizione tutti i pareri, Nulla Osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso di Commissioni,
Enti e/o Autorita terze aventi titolo ad esprimersi in base alla vigente normativa nazionale e regionale, di cui
al precedente art. 15. L'aggiudicazione definitiva dell’'appalto & subordinata a detta approvazione.

Art. 17. Termini per la progettazione esecutivae | ’esecuzione dei lavori
1) Il tempo contrattuale massimo concesso all'Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo é

di 30 (giorni) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla comunicazione a mezzo fax dellavvenuta
approvazione del progetto definitivo di cui all’articolo precedente.



2) Il tempo contrattuale massimo per dare ultimati i lavori € pari a 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, compresi quelli ad andamento stagionale
sfavorevole.

Art. 18. Penali in caso di ritardo sui termini per la progettazione esecutiva

Qualora il termine di cui all'art. 17, comma 1 del presente Capitolato, non venga rispettato, salvo proroghe
che potranno essere concesse per giustificati motivi, @ comunque solo nel caso in cui la proroga non
pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verra applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna del
progetto esecutivo, una penale nella misura dell’ 1,00 (uno) per mille dell'importo di contratto relativo al
suddetto servizio, e comunque complessivamente non superiore al 5 per cento. Nel caso in cui il ritardo
superi “un terzo” del tempo contrattuale, ’Amministrazione ha facolta insindacabile di dichiararsi libera da
ogni impegno verso I'Appaltatore, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennita di sorta
per onorari o per rimborso spese, fatta salva la facolta di agire in via legale per il risarcimento di eventuali
danni.

Art. 19. Attivita di controllo della fase di proget  tazione esecutiva e approvazione del Progetto
Esecutivo

1) Al fine di garantire un coerente sviluppo del progetto esecutivo con riguardo agli obiettivi
del’lamministrazione comunale e/o delle eventuali prescrizioni o osservazioni migliorative stabilite in sede di
valutazione dell'offerta tecnica I'’Appaltatore dovra trasmettere bozza del progetto esecutivo per un parere
preventivo al’lUTC che lo deve autorizzare entro 2 giorni dalla trasmissione.

2) L'approvazione del Progetto Esecutivo sara dispos  ta entro 15 (quindici) gg. dalla sua consegna.
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione del Progetto esecutivo, si
rendesse necessario apportare allo stesso, adeguamenti e modifiche di varia natura ed entita,
I’Amministrazione aggiudicatrice ne dara comunicazione all’Aggiudicatario entro il termine di cui sopra. In tal
caso I'Appaltatore € tenuto ad introdurre dette modifiche e adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni  successivi
alla data in cui essi saranno stati comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena
dell’'applicazione della penale di cui al precedente articolo 18.

Il progetto cosi modificato sara ulteriormente esaminato dall'Ente Appaltante e nel caso in cui non dovesse
essere approvato a seguito di ulteriori carenze, I'Ente Appaltante si riserva la facolta di procedere alla
rescissione del contratto in danno all’Appaltatore.

Art. 20. Varianti al progetto esecutivo o nel corso dei lavori

Se in sede di redazione del progetto esecutivo 0 nel corso dei lavori, dovesse essere necessario introdurre
modifiche o varianti rispettivamente al progetto definitivo e esecutivo approvati, derivanti oltre che da
prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni, da situazioni dello
stato di fatto diverse da quanto previsto in sede di offerta, che risultino necessarie per una corretta ed
ottimale esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contatto, I'aggiudicatario dovra produrre a
proprie spese gli elaborati amministrativi e grafici necessari alla redazione della variante stessa (da
introdurre nel progetto esecutivo e/o in apposito progetto di perizia, nonché nella documentazione “post
operam”), senza diritto di compenso diverso o aggiuntivo, essendo il corrispettivo a corpo offerto in sede di
gara, tramite ribasso percentuale, da ritenersi fisso e invariabile, a meno che tale variante non sia
esclusivamente di natura discrezionale della Amministrazione.

Art. 21. Proprieta del Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario, rimarra di proprieta dellAmministrazione
aggiudicatrice che, per effetto della sua approvazione, avra facolta di utilizzarlo nel proprio interesse o di
affidarne I'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ad
altro soggetto esecutore senza onere alcuno per I’Amministrazione stessa, oltre al pagamento del progetto
esecutivo secondo quanto stabilito nella offerta economica formulata in sede di gara.

CAPITOLO 3: AFFIDAMENTO, OFFERTA E AGGIUDICAZIONE D ELL'APPALTO
Art. 22. Modalita di affidamento e stipulazione del contratto
L'individuazione del contraente prescelto viene effettuata attraverso indizione di gara, ai sensi dell’art.55 del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante appalto
integrato in base a quanto disposto dall' art. 53 comma 2 letto ¢) Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i .. e



dall'art. 168 del D.P.R. 207/2010. La gara € effettuata sulla base di un progetto preliminare redatto secondo
guanto disciplinato dagli art. 17 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i.. L'appalto sara aggiudicato,
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa art 83 D. Lgs. n.163/2006 e secondo i criteri
e le modalita indicate nel disciplinare allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale. E’
prevista la verifica delle anomalie, ai sensi degli articoli.86 comma 2,87 e 88 D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.

Il contratto sara stipulato “a corpo” ai sensi degl i articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del
Regolamento Generale D.P.R. 207/2010, dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

L'importo contrattuale, derivante dalla somma degli importi per la fornitura del servizio di ingegneria, per
l'esecuzione del lavoro a corpo, come determinati, in seguito all’applicazione del ribasso offerto
dall’'aggiudicatario sugli importi posti a base di gara, restano fissi ed invariabili, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

Per la parte di lavoro oggetto dell’appalto, I'importo dell'offerta, anche se determinato attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita
indicate dall'offerente nel computo metrico estimativo, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo
guesto costituire, per ’Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante. | prezzi unitari offerti
dall’'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate
0 autorizzate ai sensi dell’'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a
corpo gia previsti. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
di gara di cui alla all'articolo 4, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al medesimo
articolo, costituiscono vincolo negoziale. Prima della stipula del contratto I'Amministrazione pubblichera
I'elenco dei partecipanti alla gara e le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza (art. 79 D.lgs
163/2006).

Prima della stipula del contratto, I'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento dovranno
redigere un verbale relativamente al permanere dell e condizioni che consentono limmediata
esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, Regolament o Generale). La stipulazione del contratto di
appalto deve avere luogo entro il termine di cuial  I'art. 109, comma 1, del Regolamento Generale.

Art. 22 bis. Ammissibilita di varianti

Non sono ammesse varianti rispetto ai vincoli imposti dal progetto preliminare posto a base dell’affidamento,
nel mentre sono previste tutte le varianti migliorative per il conseguimento del miglioramento/adeguamento
strutturale, per il conseguimento delle performance funzionali ed architettoniche, strutturali ed impiantistiche
anche in materia di maggior risparmio energetico, minori costi di gestione, maggiore compatibilita
ambientale, minore incidenza degli interventi di manutenzione. E' ammessa l'alternativa progettuale
finalizzata al conseguimento di un maggior livello di sicurezza delle strutture portanti dell’edificio.

Art. 23. Presentazione dell'offerta
(Vedi Bando di Gara e Disciplinare d’appalto)
Art. 24. Modalita di aggiudicazione dell'appalto
(Vedi Bando di Gara e Disciplinare d’appalto)
Art. 25. Modalita di gara
(Vedi Bando di Gara e Disciplinare d’appalto)
Art. 26. Impegni dell’ Aggiudicatario e condizioni d ell'appalto
Quanto previsto nel presente Capitolato speciale prestazionale e quanto risultera dal Computo metrico e
dalle tavole del Progetto definitivo ed esecutivo, definira in modo necessario e sufficiente I'oggetto del
contratto. La qualita degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale, la qualita delle forniture,
dell'impiantistica, delle rifiniture, delle apparecchiature e di tutto cid che sara impiegato nella realizzazione
dell'intervento, deve corrispondere a quanto di pit evoluto il progresso tecnologico ha reso disponibile per gli

interventi previsti nel progetto preliminare. Nell'accettare I'oggetto del contratto, I'Appaltatore, stante quanto
attestato in sede di procedura d’'affidamento che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:



a) di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto I'offerta stessa congrua e remunerativa;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione dell’affidamento, I'Appaltatore dichiara di
avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme
e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente
articolo.

CAPO Il — DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGU ARDANTI L'APPALTO
CAPITOLO 1 : DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 27. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato speciale prestazionale, d istinto in Parte I°: Norme tecnico-amministrative,
comprese le tabelle allegate allo stesso e Parte Il °: Norme tecniche di esecuzione;

c) il progetto offerto, con le eventuali integrazio ni e prescrizioni che saranno richieste
dal’Amministrazione all'atto dell'aggiudicazione;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il Piano di sicurezza sostitutivo del piano dis  icurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativod i
Sicurezza di cui all'allegato XV del Decreto Legisl  ativo n. 81 del 2008;

f) il Cronoprogramma dei lavori, allegato all'offer  ta, eventualmente modificato e riconcordato con
I'Amministrazione;

Non fanno parte degli allegati al Contratto e sono estranei al rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 110,
comma 2 del Regolamento Generale:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato tecnico prestazionale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei
requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali,
ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 D. Lgs. 163/2006, né
qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali
documenti sono redatti al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara;

c) la descrizione delle singole voci elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti
progettuali che quelle da qualsiasi altro loro allegato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare il DLgs del 12.04.2006, n. 163, il Regolamento Generale approvato con DPR
n. 554/99 per la parte ancora vigente, alla luce di quanto previsto all’art. 256 del DIgs. 163/06, il DM n. 145
del 19 aprile 2000, nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I. le tabelle CEI-UNEL.

Nell'esecuzione dei lavori saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Art. 28. Interpretazione del contratto e del Capito  lato tecnico-prestazionale

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. In caso di norme del Capitolato tra loro non
compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel
bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto — Bando di gara — Capitolato Speciale d’Appalto — Elenco Prezzi — Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra comunque
rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione,
carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 29. Variazione delle opere progettate

Le indicazioni per quanto riguarda le opere comprese nell’Appalto, sono date solo per norma generale,
affinché l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da realizzare, riservandosi
I’Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di
esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che riterra di apportarvi nell'interesse
della buona riuscita e dell’economia dei lavori e per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile.
L’Amministrazione avra pure piena facolta a suo insindacabile giudizio di sopprimere alcune opere ed
aggiungerne altre, nella misura che riterra opportuno, e cio senza che I'lmpresa possa rifiutarsi di eseguire i
lavori ordinati alle condizioni contrattuali. Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli
del presente Capitolato, quali possano essere le specie e le difficolta tecniche da incontrare per I'adozione
delle varianti stesse.

L'lImpresa avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della
Direzione Lavori, valutati con prezzi di contratto diminuiti del ribasso contrattuale, ma se comportano
categorie di lavorazione non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma degli artt. 161 €163 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di soppressione di alcune opere, verra decurtato il costo delle opere valutate con i prezzi di
contratto al netto del ribasso d'asta. Tale facoltd dellAmministrazione si estende anche ai materiali da
costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto facenti parte integrante
del contratto, non impegna I'’Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto ’Amministrazione stessa si
riserva la pil ampia facolta di far eseguire tra esse, quelle che ritiene utili nell'interesse dell’opera e cio a suo
insindacabile giudizio.

Nel caso in cui, per le categorie dei lavori ordinati, non risultassero in elenco le voci specifiche, si procedera
secondo quanto disposto all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161 -163 del D.P.R. 207/2010.
Nessuna variazione o addizionale al progetto approvato pud essere introdotta dall’'appaltatore se non &
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006. Il mancato rispetto di tale disposizione non da
titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia hecessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o
addizioni di specie di lavorazioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del
Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi nell’'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell’appalto.

Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’articolo
132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione
di nuovi prezzi a norma degli articoli 136 del Regolamento Generale.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla Stazione
Appaltante, su parere del Responsabile del Procedimento, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante
sono approvate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita, le
variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che prevedano un
aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui
copertura si provveda attraverso I'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito,
delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.



Art. 30. Variazioni al Contratto

Qualungque modifica al presente Contratto non puo aver luogo e non pud provarsi che mediante atto pubblico
amministrativo. Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati
puo essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di
guanto contenuto negli elaborati di progetto, che sia disposta dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, purché contenuta nei limiti delle disposizioni del comma 3 dell'art. 132 del D.lgs 163/2006, non
potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore per
conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui lo stesso & obbligato. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti,
aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Igs
163/2006, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 161 e 163 del Regolamento
Generale.

Ai sensi dell'articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto, per le sole ipotesi previste dall'articolo 132,
comma 1, del D.lgs 163/2006, la stazione appaltante, durante I'esecuzione dell'appalto, puo ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e I'appaltatore € tenuto ad
eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva I'eventuale
applicazione dell'articolo 161, comma 6, e 163 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma, supera tale limite, il Responsabile del procedimento
ne da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le
proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile
del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto € formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da azienda regionale per I'edilizia abitativa quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.163/2006. La disposizione non
si 44 applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera d), del D.Lgs.163/2006.
Nel calcolo di cui al precedente comma, non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste,
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo
132, comma 1, lettera d) del D.Lgs.163/2006, l'appaltatore puo chiedere un equo compenso per la parte
eccedente. Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento,
ritenute omogenee, secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico, all'appaltatore € riconosciuto un equo compenso, comungque non superiore al quinto
dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
della quantita del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantita originaria e solo per la
parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilita la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori 0 omissioni
progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le
maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni
subiti dalla stazione appaltante.

Art. 31. Spese di contratto, di registro e accessor  ie a carico dell’ Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

b)) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;



c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell’'appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. Esclusa.

Art. 32. Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Art. 33. Impegni dell’ Aggiudicatario e condizioni d ell'appalto

Quanto previsto nel presente Capitolato prestazionale e quanto risultera dal Computo metrico e dalle tavole
del Progetto esecutivo, definira in modo necessario e sufficiente I'oggetto del contratto. La qualita delle
forniture, dellimpiantistica, delle rifiniture, delle apparecchiature e di tutto cido che sara impiegato nella
realizzazione dell'opera, deve corrispondere a quanto di pit evoluto il progresso tecnologico ha reso
disponibile per interventi similari.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento Generale, I'Appaltatore, stante quanto attestato in sede
di procedura d’affidamento, che ivi si intende integralmente richiamato, da atto di essersi recato sul luogo
dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto dichiara di:

a) di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni locali di viabilita e di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché gli impianti che la
riguardano e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto I'offerta stessa congrua e remunerativa;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e ci0 soprattutto
riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo, e delle facolta, che
I'Amministrazione si riserva, di procedere in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

Con l'accettazione dell'affidamento, I'Appaltatore dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle
cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive,
devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del
Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere al deposito ai sensi dell’'articolo 65 del DPR. 380/2001,
ove richiesto, a seguito dell'inapplicabilita dell’art. 67 del suddetto decreto. Tali progetti vanno poi allegati
alla documentazione di collaudo.



Art. 34. Domicilio dell’ Appaltatore

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'elezione del domicilio dovra avvenire in
forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del
verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del Regolamento. Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale, il
domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di
gualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Responsabile unico del Procedimento e la
Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari. Ogni
variazione del domicilio di cui al comma 1 e delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto, sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma
del presente articolo.

Qualora, ai sensi del suddetto art.2 del Capitolato generale d’Appalto, all’atto della stipulazione del contratto,
I'lmpresa appaltatrice non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione lavori, dovra eleggere
domicilio presso gli uffici del’ Amministrazione appaltante, o lo studio di un professionista o presso gli uffici di
societa legalmente riconosciuta.

Art. 35. Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere
La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Generale.
L'Appaltatore dovra designare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal
Committente, come prescritto dal citato art. 3 del Capitolato Generale.
L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del
verbale di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento.

CAPITOLO 2 : SUBAPPALTO E COTTIMI
Art. 36. Subappalto

| soggetti affidatari dei contratti d’appalto di cui al D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad eseguire in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di
nullita, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver
esperito le procedure previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dellart. 118, comma 2, del suddetto Decreto, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano,

sono scorporabili o subappaltabili, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 5, e come di
seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in ¢  ottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente, per una quota superiore al 30 per cento  , in termini economici, del'importo dei lavori del la
stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella preva lente, appartenenti alle categorie generali o
specializzate, possono essere subappaltati o affida  ti in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di
cui al presente articolo;

c) qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, olt re ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualo  ra una o piu di tali opere superi, in valore, il qu indici
per cento dell'importo totale dei lavori, se i sogg etti affidatari non sono in grado di realizzare le
predette componenti, possono utilizzare il subappal to con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
terzo periodo. In tal caso la stazione appaltante p rovvedera alla corresponsione diretta al
subappaltatore dellimporto delle prestazioni esegu ite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica I'articolo 118, comma 3, ult  imo periodo.

Ai sensi dell'art. 118, c. 11 del Codice dei contratti, € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita espletate nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di



importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del suddetto Codice;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di
subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste,
con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora
per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
d.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante,
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore con allegata la documentazione di cui ai sopra citati punti.
L'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati, o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono pari a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto, I'appaltatore deve praticare, ai sensi dell’'art. 118, comma 4, del
Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla hormativa vigente.

b) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del
Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti
di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

c) l'affidatario, ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo del Dlgs. 163/06, € tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; €, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

d) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del
Dlgs. 163/06, trasmettono alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono,
altresi, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Ai
fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo
tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita
contributiva.



e) l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06),
risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette d’appalto, da parte di
gueste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici
stesse; gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere
'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06).
La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima
del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti anzidetti connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente, affidati in subappalto, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore puo sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di
quest'ultimo della predetta documentazione.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore
non puod subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed |) del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 37. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per I'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni di ammissibilita al
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 38. Pagamento dei subappaltatori

Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di gara, che provvedera a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, € fatto
obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal caso, la Stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle successive rate di acconto o di
saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che I'appaltatore non provveda
all'obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze
contrattuali, I'Amministrazione provvedera alla segnalazione all'Autorita Giudiziaria per I'applicazione delle
pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell'art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora,
sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per I'esecuzione di lavori o di componenti dell’opera
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali,
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al
periodo precedente.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del
decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono
essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPITOLO 3 : ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 39. Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, al Regolamento Generale delle OO.PP. e al presente Capitolato



Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza e salute dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto,
gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2) l'assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse, all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
3) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti, rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato;

4)la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali, I'approntamento di quanto necessario
per le eventuali denunce, autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 per le zone
sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987
per le opere in muratura, dal D.P.R. n. 380/2001, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante Nuove norme tecniche
per le costruzioni, I'esecuzione di indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni, a verifica
delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, nonché la
calcolazione e la relativa progettazione esecutiva di eventuali nuove strutture resistenti, derivanti da varianti
progettuali, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte dell’lEnte Appaltante, non solleva
I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita
relativa alla stabilita di dette opere;

5)la calcolazione di tutti gli impianti compresi nellappalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non
inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi,
omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti;

6)la messa a disposizione del personale esperto di cantiere e degli eventuali attrezzi e strumenti necessari
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, saggi, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudazione dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori, i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

7)l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

8) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra 'Amministrazione e I'Appaltatore e con redazione di verbale e

I'apposizione di suggelli controfirmati dalla Direzione lavori e dall'appaltatore, la loro eventuale stagionatura,
le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente
autorizzati, nonché la conservazione dei campioni fino al collaudo, in idonei locali o negli uffici direttivi;

9) I'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, “ante operam” e “post operam”, nonché delle
opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti, a giudizio
del Direttore dei lavori;

10) lI'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera, nonché la
riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

11) l'apposizione di n. 2 cartelli indicatori, con le dimensioni minime di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e
comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici, la manutenzione o o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori. In caso di
contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alllAmministrazione verra addebitato all'Appaltatore in
sede di contabilita;

12) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnhalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge, nonché l'illuminazione di
cantiere e I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali dovranno essere conformi alle
disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;

13) l'onere di richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in



guanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei
lavori previsti in presenza di traffico;

14) I'onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su piu turni lavorativi, se ordinati dal Direttore dei lavori,
per il rispetto dei termini di ultimazione senza che cido comporti il diritto dell’impresa al riconoscimento di
maggiori oneri;

15) I'esecuzione della recinzione del cantiere, la costruzione e la manutenzione, entro il cantiere, dei locali
ad uso ufficio destinati al personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. | locali saranno realizzati in
luogo stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione.

Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze, facendosi carico all’appaltatore di tutte le spese
di allacciamento, di uso e di manutenzione;

16)la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;

17) l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, palizzate, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine
lavori, nonché I'esecuzione di idonee schermature relativamente a incastellature, impalcature e costruzioni
provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati;

18) la manutenzione del cantiere, la vigilanza e guardiania, quest’ultima se richiesta, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, la Stazione appaltante, o di altre ditte),
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle azienda regionale per I'edilizia abitativa
piantagioni. Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante
e per le opere consegnate;

19) il ricevimento, lo scarico e il trasporto, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi di deposito
richiesti dalla Direzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e non comprese nel presente
appalto e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

20) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

21) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la pulizia di tutti i locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria di
ogni apprestamento provvisionale e I'onere per l'immediato ripristino giornaliero delle recinzioni e dei
baraccamenti di cantiere eventualmente danneggiati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre
accidentali dei mezzi di cantiere e di terzi;

22) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o
provvisorie deviazioni. L'appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la
Stazione appaltante, sotto tale riguardo, dovesse sopportare;

23)il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, comprese la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

24) I'onere per I'immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse
guelle prowvisionali;

25) l'onere per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o
alle persone, sollevando con cio I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da
qualsiasi responsabilita;

26) la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 46/1990,
con la relazione e gli allegati ivi previsti;

27) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte dellAmministrazione e quelle per rimuovere materiali o cumuli di terra o
riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per I'uso del cantiere, ma che non sono previste



nel progetto, nonché le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche
ai lavori in economia (art. 16 Capitolato Generale);

28) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni ai
lavori, per ponteggi, passerelle e scalette, mezzi d'opera, di sollevamento e quanto altro necessario in uso
anche per ditte che eseguano per conto diretto dellAmministrazione opere non comprese nel presente
appalto;

29) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

30) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni (art. 10 del Capitolato
Generale);

azienda regionale per I'edilizia abitativa

31) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc. che il Collaudatore amministrativo o
statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio, sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo, solo
escluso I'onorario per i collaudatori;

32) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni di qualsiasi natura e causa, alle opere,
alle persone e alle cose durante I'esecuzione dei lavori (art. 18 del Capitolato Generale), nonché gli oneri
relativi alla rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori, nonché l'onere, nel caso di
sospensione dei lavori, per l'adozione di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti a inadempienza della presente norma;

33)le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente
proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dallAmministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di
strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione
dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione;

34) le spese per lo smaltimento di rifiuti in discariche autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei
rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'lmpresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso;

35) la consegna all’Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del
cantiere, di un quantitativo di materiale, per ogni tipologia di opere, da considerarsi come ricambi che verra
precisato dal Direttore dei lavori;

36) le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
dell'’Amministrazione (art. 16 del Capitolato Generale);

37) le spese per lo sgombero del cantiere entro un mese dalla ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti
i materiali residuali, i mezzi d’'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di
ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

Art. 40. Obblighi speciali a carico dell'appaltator e

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle eventuali lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori, che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),



detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto
di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per
tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o
perito industriale per I'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui
sopra con copia del libro matricola.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 41. Lavoro notturno e festivo

Compatibilmente con I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da
non garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei
lavori, potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non
costituira elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 42. Custodia del cantiere

E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata.

Art. 43. Norme generali sui materiali, i componenti i sistemi, I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
Capitolato Generale d’appalto. L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese agli eventuali
espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto &
necessario all'esecuzione dei lavori.

CAPITOLO 4 : CAUZIONI E GARANZIE
Art. 44. Garanzie a corredo dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori &€ corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dellimporto dei
lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell'offerente, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione
puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita



della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente
risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche
guando non sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Art. 45. Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs.
163/2006, I'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva € progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo
garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione €& svincolata in
ragione del 50 per cento dellammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in
ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori
esequiti, fino al limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna alliistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, € svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere
conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia fidejussoria & prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la
ultimazione dei lavori; essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu allappaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno e fatto salvo I'esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al



pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza

e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione
Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso
di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In
caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie
sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con
responsabilita "pro quota” nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in
vigore contenuto nell'art. 113 del Codice appalti.

Art. 46. Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori
particolari, I'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del
verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche,
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case
produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di
liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano
comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

Art. 47. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, I'importo della garanzia di cui al precedente articolo
22, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia fideiussoria di
cui al precedente articolo 23 é ridotto al cinquanta per cento per I'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni di cui comma precedente. In caso di associazione temporanea di concorrenti ,le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato
dalla impresa capogruppo mandataria.

Art. 48. Coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni prima della
57 consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dellart. 125 D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza
assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, il cui
importo é stabilito nel bando di gara, € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto
concerne i rischi di esecuzione:



- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere -compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso
dellimpresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere -causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture
o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e
vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei limiti del progetto e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto
d’Appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi, la polizza deve prevedere:

- la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civiimente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a
persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

-l 'indicazione specifica che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante
autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve
assicurare I'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; Il
massimale é pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellimpresa, non comporta
l'inefficacia della garanzia. La polizza di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore, copre senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 37,
comma 5, del DIgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 49. Polizza di assicurazione indennitaria dece  nnale

Ai sensi dell'art. 129, comma 2 del D.Lgs. 163/06, e dell'art. 104 del Regolamento Generale, per i lavori di
importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

1-Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento
della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di
indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata
con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.

2-L'appaltatore e il concessionario sono altresi obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo & subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 50. Polizza di responsabilita per I'espletamen  to dei servizi di ingegneria
Il progettista o i progettisti incaricati del servizio di progettazione, devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che I'Amministrazione deve sopportare per le



varianti di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art.
n. 111 del Codice dei Contratti, la garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le Amministrazione dal pagamento del servizio.

CAPITOLO 5 : DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 51. Prezzi contrattuali -Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e delle
somministrazioni per opere in economia

| prezzi contrattuali derivano dall'applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari, del ribasso
percentuale offerto in sede di gara.

Nei prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
e le eventuali somministrazioni per opere in economia, si intende compresa e compensata, senza
eccezione, ogni materia, onere e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra
al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o
completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari. Detti
prezzi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori (a misura ed a corpo), tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con I'importo appositamente stanziato dall’Amministrazione
ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e s.m. e del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.

Art. 52. Accettazione e invariabilita dei prezzi

| prezzi contrattuali si intendono accettati dall'A ppaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili p er tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da
qualsiasi eventualita anche di forza maggiore e str  aordinaria.

Art. 53. Revisione prezzi — Prezzo chiuso

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133, comm a2 del D.lgs 163/2006, non & ammesso procedere all a
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori di cui al suddetto comma 2, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante I'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
decreto ministeriale di cui al precedente comma.

In deroga a quanto previsto dall'art. 133, comma 2 del D.lgs 163/2006, qualora il prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta, con il decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico di ogni intervento, senza nuovi 0 maggiori
oneri per la finanza pubblica, in misura non inferiore all'l per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di
spesa. Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista



una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo
di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
La compensazione suddetta &€ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 del D.lgs 163/2006, nelle quantita accertate dal
direttore dei lavori.

Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi.

Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. | prezzari cessano di avere validita il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per
i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte
dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

| progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
obblighi contrattuali.

Art. 54. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni ai lavori sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale,
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136
del Regolamento Generale. A tal fine, il direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla
base dei seguenti criteri:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantita unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezziario regionale o da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all'importo cosi determinato le spese relative alla sicurezza;

¢) aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore e
dovra essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovra sottoporli
all'approvazione della stazione appaltante. Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi
determinati, la Stazione appaltante potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procedera alla contabilizzazione
dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni
dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la
risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 55. Anticipazione

) : E’ consentlta previa dlsponlblllta
economica della Sta2|one Appaltante un ant|C|pa2|one suI prezzo d’appalto nella misura max del 10%. Il
decreto legge Milleproroghe 2015, n. 192/2014, proroga al 31 dicembre 2015 I'anticipazione del 10% del
prezzo d’appalto.

Art. 56. Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura delllavanzamento di € ............... (euro
........................ /00) del servizio d’'ingegneria e dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP.
145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del



certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato alllAmministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto
I'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facolta di subordinare il rilascio del
certificato di pagamento solo dopo I'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato
di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al
95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. L'ultima rata di acconto potra pertanto avere un
importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non pud essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi
sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo &
contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 I'emissione di ogni certificato di
pagamento € subordinata all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dellappaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori. In
caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti ’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i
lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano
accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme
detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.M. LL.PP. 145/2000, Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non puo superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il
termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 57. Pagamenti a saldo e relativa polizza a gar anzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, € costituita alle condizioni previste per le
anticipazioni. 1l tasso di interesse e applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore e il direttore dei
lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio comportamento
a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il pagamento a saldo &
subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione
attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. In caso di inosservanza
degli obblighi

sopraddetti 'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori
sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura



verra applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli
obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti
interessi per qualsiasi titolo.

Art. 58. Documento Unico di Regolarita Contributiva

Ai sensi dell'art. 2 della L. 266/2002 e del D.lgs. 276/2003, il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore &
subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva. che attesta e certifica la
regolarita della posizione contributiva ed assicurativa dell'impresa o del lavoratore autonomo presso i
suddetti gli enti e presso eventuali altri gestori di forme di previdenza e/o assicurazione obbligatoria. il DURC
ha validita mensile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007. La validita del DURC e inoltre limitata
alla fase per la quale il certificato € stato richiesto. Ne consegue che I'efficacia temporale del documento non
sarebbe certa e predeterminata, ma legata a ciascuna fase dell’appalto. Il documento emesso per un
appalto pubblico non puo essere utilizzato per fini diversi da quello della richiesta.

Art. 59. Ritardi nel pagamento delle rate di accont o

| termini di pagamento degli acconti sono quelli stabiliti dall'art. 29, comma 1 del D.M. LL.PP. 145/2000 e
I'Impresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai
sensi dell'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000. Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra,
per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute, a horma del suddetto articolo 133.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del suddetto articolo 30 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non
sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 .

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi precedenti & fissato ogni anno con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale
misura & comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 60. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

| termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000
e I'lmpresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e
ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000.

Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 57 del presente
capitolato, per causa imputabile all Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

CAPO Il — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI | LAVORI

CAPITOLO 6 : CONDOTTA DEI LAVORI



Art. 61. Direttore tecnico dell'impresa -Direzione di cantiere — Personale dell’Appaltatore

Qualora 'Appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve nominare un direttore di cantiere, che puo
coincidere col Direttore tecnico dell'lmpresa o col suo Rappresentante delegato. Ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di Qualificazione degli Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34, il Direttore tecnico dell'impresa & I'organo cui competono gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica pud essere assunta da
un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu soggetti.

| soggetti ai quali viene affidato I'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie
con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di
diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito
industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. La
nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa
l'unicita dell'incarico. | soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita di incarico.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dellimpresa, dal legale rappresentante,
dallamministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto
d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica € affidata
a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in
classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori
quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di
esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorita preposta alla tutela dei suddetti beni.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono
essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

L'appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
onduzione del cantiere. Ogni comunicazione inviata al Direttore tecnico del cantiere, avra la stessa efficacia
di quelle inviate all'appaltatore. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata
dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Oltre al Direttore tecnico e al Direttore di cantiere, I'appaltatore dovra nominare: a) un numero adeguato di
Capi Cantiere, responsabili della esecuzione delle lavorazioni; b) le persone qualificate ad assistere alla
misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione lavori; c¢) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.

Il Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento e per tutta la
durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

Il Direttore dei lavori, si riserva la facolta di ordinare I'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso
degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del Capo cantiere o dei
loro sostituti.

In tal caso non verra riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né
ancora sara riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna. Resta inteso che la ripresa dei lavori
avverra automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'appaltatore.
L'appaltatore € tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere I'elenco completo del personale dipendente
impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o
dai cottimisti. Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualita,
adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna
contrattualmente stabiliti

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; -le
eventuali

indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilita, sia in sede penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art. 62. Direttore dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Reg. n. 207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori



costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o piu assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere, ottemperando alle prescrizioni del Titolo IX del Regolamento i cui articoli
qui si intendono richiamati.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Ai sensi dell’art. 152 del Reg. n. 207/2010 il responsabile del procedimento
impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione allimportanza dei lavori, la periodicita con la quale il direttore dei lavori € tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Ai sensi del medesimo articolo, il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni
all'appaltatore mediante ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante
e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di
legge, I'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale,

verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante I'eventuale
esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la
accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le
responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'lmpresa e del Direttore tecnico di
cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha I'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento,
all'acquisizione delle certificazioni attestanti 'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi
rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva (DURC).

Art. 63. Sorveglianza

L'Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue
riserve nel registro di contabilita. Durante I'esecuzione dei lavori, secondo quanto vorra disporre la Direzione
lavori, si dovranno effettuare in contraddittorio fra la Direzione lavori e I'appaltatore stesso, per ogni singolo
intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare:

- che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente
corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

- che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito.

Le verifiche e prove che la Direzione lavori riterra opportuno eseguire, di cui fornira all'appaltatore dettagliato
elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse, saranno eseguite in contraddittorio fra la
Direzione lavori e I'appaltatore e di esse e dei risultati scaturiti si compilera di volta in volta regolare verbale.
Il Direttore dei lavori ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi alle prescrizioni
contrattuali, emettera il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita
dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore sono state eseguite tutte le modiche,
aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie. In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione
lavori potra effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la Direzione
lavori stessa e l'appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. Di detti
controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilera di volta in volta regolare verbale.

Si richiamano inoltre gli obblighi dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione dei manufatti
fino al collaudo provvisorio. | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione dei
Lavori nel corso dell’'appalto non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di
alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante. Qualora risulti
che le opere non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell’arte, la Direzione lavori
ordinera all'appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato |l
risarcimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali. L'appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei
lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue
osservazioni, in base alle vigenti norme di legge.



Art. 64. Condotta dei lavori da parte dell'Appaltat  ore

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, del rispetto del piano di sicurezza
e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e ha I'obbligo di
osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, le leggi e i regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre
15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi, nonché di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Nella condotta dei lavori I'appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti
d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori, senza che cid costituisca diminuzione
delle responsabilita dell’appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei
sondaggi e delle opere.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'appaltatore, qualificato a cio in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la
Direzione dei Lavori.

L'appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita ed
adeguato anche numericamente alle necessita.

L'appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace
controllo di tutta la zona dei lavori e cio anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori
appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo |l
numero di assistenti che, secondo le circostanze e I'estensione dei cantieri, si dimostrera necessario.

Ogni lavoro dovra essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da
permettere I'apertura delle strade al traffico al piu presto e senza ritardi.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'Amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o
al suo rappresentante.

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al
relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai
lavori da eseguire.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e
l'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi, ma il periodo
di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico, dovra sospendere
immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le
imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita di coordinamento, e
provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della
mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, I'Appaltatore non potra piu proseguire i lavori per mancanza della
idoneita tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale
circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Nel caso di esecuzione di lavori da parte di imprese non autorizzate o di inosservanza dei piani di sicurezza
o di accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le
responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'lmpresa e del Direttore tecnico di
cantiere, il Direttore dei lavori dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.

Art. 65. Ordini di servizio

L'ordine di servizio, ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. 207/2010, € I'atto mediante il quale sono impartite tutte le



disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo
all'appaltatore. L'ordine di servizio & redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non
costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. L'ordine di servizio deve
necessariamente essere impartito per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di
necessita, come prova delle disposizioni emanate.

L'appaltatore ha I'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione
Lavori con ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

Laddove I'appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, il Direttore lavori assegna un termine
perentorio, e in caso di inadempimento, informa il Responsabile del procedimento per quanto di propria
competenza. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere intesa
anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del Codice.

Art. 66. Durata giornaliera dei lavori

Ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, I'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero o di notte, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Tale
situazione non costituira elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi
aggiuntivi, oltre i prezzi contrattuali. Il direttore dei lavori pud vietare I'esercizio di tale facolta qualora
ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
Responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

CAPITOLO 7 : DISPOSIZIONI E TERMINI PER L'ESECUZION E DEI LAVORI
Art. 67. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avra inizio previa convocazione dell'esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora
stabiliti dall'Amministrazione, con le modalita prescritte dagli artt. 153,154,155 del Regolamento. Nel giorno e
nellora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi
dell'art. 154 del Regolamento.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, é facolta della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si
applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, I'Appaltatore procedera
allinstallazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle
attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori,
senza interferenza logistica con le attivita facenti parte del programma lavori. E' facolta della Stazione
appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi del disposto dell’'articolo 155, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il
Direttore dei lavori indichera espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Detta consegna dovra essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti:

-Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; -Polizza “CAR”;

-Polizza RCVT, contro gli infortuni;

- Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; -Contenuto e
tipologie della cartellonistica di cantiere.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’Appaltatore
accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante:

a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;



b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti;

c) L'elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve
essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le
informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata;

d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva posizione
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs.
38/2000

"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui
inizia la prestazione di lavoro al di la della trascrizione sul libro matricola;

f) Copia del registro infortuni;

g) Il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.

Art. 68. Differenze riscontrate all'atto della cons  egna

Ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Generale, il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni
locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al

Responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gl
effetti di cui all’articolo 165 del suddetto Regolamento.

Art. 69. Termine per l'inizio, la ripresa e l'ultim  azione dei lavori

L'appaltatore & obbligato a iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna degli stessi, come risultante
dall'apposito verbale, salvo diverse disposizioni dell Amministrazione Appaltante, ed a proseguirli senza
interruzione. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

Il tempo utile totale per dare ultimate tutte le pr  estazioni oggetto del presente appalto, & pari a 60
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla dat a del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di conse gna parziale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, secondo con le modalita
dell'art. 199 del Regolamento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 136, comma 4 del codice dei Contratti, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo
e determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di
cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori. | presupposti per i quali il Responsabile del procedimento pud concedere proroghe su domanda
dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 70. Programma esecutivo dei lavori dell’Appalt  atore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell'art. 43 D.P.R. 207/2010, predispone e
consegna alla direzione lavori, che si esprimera entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione,
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee



palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori
dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio,
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai
sensi dellart. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del
cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo.
Tale programma, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono
essere approvati dal Responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita, si applica I'articolo 133 del regolamento
generale.

Art. 71. Eccezioni dell'appaltatore

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori, vengono comunicate dal
direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che provvedera ad organizzare, entro
quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione
delle possibili soluzioni. Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore
dei lavori dovra redigere un verbale in contraddittorio con I'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due
testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verra trasmessa all'appaltatore che
dovra presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento. Le
contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori. La
decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovra essere assunta dal responsabile del
procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovra uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva
sul registro di contabilita. Nel caso di riserve dell'appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 del presente Capitolato.

Art. 72. Forma e contenuto delle riserve

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 31 del Capitolato Generale d’Appalto e all’art. 190 del D.P.R
207/2010, I'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Ai sensi dell’art. 190, comma 6
del D.P.R. 207/2010, ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli



ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione
delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena
di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento Generale.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, 'amministrazione dovesse essere tenuta a shorsare.
La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui all’art. 165, comma 3 del
Regolamento, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di questultimo, si applica
guanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie € prevista ai sensi dell'art. 34 del
D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e
formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le riserve dell’'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali,
all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 73. Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano gli artt. 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili, I'art. 133 del
Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1,
del Regolamento Generale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 132 del Codice degli Appalti. | motivi e le condizioni
che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore
dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovra essere inoltrato al responsabile del procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua compilazione.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato
la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In tal caso, il direttore dei lavori dispone I'immediata ripresa dei lavori, procedendo, in contraddittorio con
'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovra essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla
complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo comma del presente articolo, non
spettera all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo dei termini
fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione



necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere
l'llegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2 del Regolamento Generale, il Responsabile del procedimento
determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno
indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,
non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non
e calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina
altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente,
potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Art. 74. Sospensione illegittima

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall'articolo precedente, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere |l
riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta, &€ quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura
pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista
dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 75. Proroghe

L’'Appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali
e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potra chiedere la proroga. La richiesta
di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale,
tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento, su
proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La concessione della proroga annulla I'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A
giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale, I'Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora I’Amministrazione appaltante intenda eseguire
ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se
per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione



appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori
fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza
del Direttore tecnico, |'Appaltatore pud chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei
lavori della durata massima di 7 giorni.

Art. 76. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale;

f) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; g)
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

h) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; i) le eventuali
vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 77. Penali in caso di ritardo

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, I'Appaltator e e soggetto ad una penale pari allo 1 (uno ) per m ille

dell'importo del contratto, per ogni giorno natural e e consecutivo di ritardo. La medesima misura si
applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora I'ultimazione dei lavori ritardi, I'Appalta  tore & soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per  mille
dell'importo del contratto, per ogni giorno natural e e consecutivo di ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 67, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 70.

Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi. La penale & comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), € disapplicata e, se, gia
addebitata, € restituita, qualora I'Appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e
lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c)
e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono co  ntabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sens i dei commi precedenti, non puo superare il 10
per cento del’importo contrattuale; qualora i rita rdi siano tali da comportare una penale di importo



superiore alla predetta percentuale, il responsabil e del procedimento promuove l'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo
nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per
meta qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva
fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su proposta del responsabile

del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Generale, ai fini dell'applicazione
delle penali il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si
stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo
esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e
che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine
perentorio commisurato allurgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere
direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facolta concessa dall’art.140 del Codice degli appalti.

Art. 78. Varianti in corso d'opera -Variazioni ed a  ddizioni al progetto approvato

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e
guantitativa delle opere oggetto dell’appalto.

La Stazione Appaltante, per il tramite il Direttore dei lavori, potra introdurre delle varianti in corso d'opera al
progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ai punti a), b), ¢), d) ed
e), senza che I'lmpresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal suddetto
‘articolo 132, dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162
del Regolamento Generale.

Non sono considerati varianti ai sensi dell'art. 13 2, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, gli interventi volt ia
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori

di recupero, ristrutturazione, manutenzione e resta  uro e al 5% per tutti gli altri lavori, delle categ  orie
di lavoro dell’'appalto, come individuate in apposit a tabella allegata al Capitolato Speciale d'appalto e
che non comportino un aumento dell'importo del cont ratto stipulato per la realizzazione dell’'opera.
Saranno inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse d el Amministrazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al migliorame  nto dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché
non comportino modifiche sostanziali e siano motiva te da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare i | 5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecu  zione dell’'opera.

Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e) del su richiamato articolo, eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
gara alla quale & invitato I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.
Salvo il caso di cui al comma 4 del presente articolo, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento generale, nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud
essere introdotta dall'appaltatore se non & disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla



stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, del D.Lgs. 163/2006 della
Legge. Il mancato rispetto di tale disposizione, non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Qualora per uno dei casi previsti dal Codice dei Contratti, sia
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore
dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.

Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo
132, comma 3, primo periodo del Codice dei Contratti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione
di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del Regolamento.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 132, comma 1, del
D.Lgs 163/2006, consentono di disporre varianti in corso dopera, € demandato al responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato
esame dei fatti.

Nel caso di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b), il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla stazione appaltante,
motiva circa la sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo
le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorita, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo
132, comma 1, lettera c¢) del Codice dei Contratti, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificita del bene, o della prevedibilita o
meno del rinvenimento.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino
la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli
altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.

Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita, le
variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, che prevedano un aumento della spesa non
superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara.

I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 79. Varianti in diminuzione

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’'art.132 del Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 162 del
Regolamento Generale e dell'art. 12 del Capitolato Generale, la stazione appaltante, durante I'esecuzione
dei lavori, pud sempre ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a
guanto previsto in Capitolato Speciale d’appalto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto, come
determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Capitolato Generale d’Appalto, e senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 80. Varianti in diminuzione migliorative propo ste dall'appaltatore

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, 3° comma, 2° periodo, di sua esclusiva ideazione
e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni



qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, € presentata al direttore dei lavori
che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il
responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore
le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le
proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 81. Varianti per errori od omissioni progettua i

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera
ovvero la sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico, eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale ¢ invitato anche I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvedera ai sensi degli artt. 10, 11 e 12
del Capitolato Generale d'Appalto.

CAPITOLO 8 : NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 82. Contabilita dei lavori

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore e la contabilita delle opere verra svolta
secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si
intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici
e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto
mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a
base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita
tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte,
in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della determinazione del
prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra



effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture
previste per I'esecuzione dell’appalto.

La contabilizzazione dei lavori “in economia” & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dalle norme
vigenti. In particolare: -la manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle
mezze ore. -il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo
effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione
dell'operatore.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto
negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo,
in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi
prezzi di elenco.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu
accertabili le misure delle opere eseguite.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte Il del presente capitolato speciale.

Art. 83. Lavori in economia

La contabilizzazione di lavori in economia che venissero somministrati dall'appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, dovra essere effettuata con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei
lavori, secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’'art. 179 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 84. Lavori contabilizzati cadauno

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori compensati “cadauno” s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori di cui al presente articolo e
effettuata moltiplicando il prezzo “cadauno” per la quantita di elementi finiti. Gli oneri per la sicurezza sono
valutati in base al computo metrico specifico e separatamente dall'importo dei lavori.

Art. 85. Valutazione dei manufatti e dei materiali  a pié d'opera

In_sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 56 del presente Capitolato, all'importo _dei
lavori esequiti puo essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, quali porte, finestre,
condizionatori, sanitari, da valutarsi al 50% del prezzo di contratto. | materiali e i manufatti portati in
contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 86. Proprieta dei manufatti di scavo e didemo  lizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante. In
attuazione dell’arti. 36 del Capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’lambito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini del’lEnte Appaltante o in aree indicate dalla Direzione
Lavori nel’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
guest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, tali materiali
potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi, solo su ordine del Direttore dei lavori, e
dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non
gia contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000). Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.



Art. 87. Proprieta degli oggetti ritrovati

Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire
nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato
alla stazione appaltante.

L'appaltatore non pud demolire 0 comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.

CAPITOLO IX : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 88. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore e
altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 89. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo 1V e relativi
allegati, riguardanti le disposizioni per cantieri temporanei o mobili.

L'Appaltatore depositera prima della stipulazione del contratto, il documento di cui all'art. 3 dell'allegato XV
del D.Lgs. n. 81/2008, recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma e inteso quale
documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del medesimo decreto.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore. Tanto I'lmpresa Appaltatrice quanto I'Appaltatore incorrono nelle
responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica
dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. L'lmpresa appaltatrice € obbligata ad applicare nei confronti
dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli
obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice € obbligata, altresi, a prevedere I'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e
delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione
ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
che la realizzazione dell’'opera presenta nelle diverse fasi. L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni
responsabilita per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante I'esecuzione
dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In caso di
inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i
lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’'appaltatore anche quando vengano
accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme
detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 90. Piani di sicurezza

Quando prevista la presenza di piu imprese, il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del
D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione
del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullita del contratto di appalto, parte integrante dei documenti
contrattuali.



Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'’Appaltatore redige e
consegna alla Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto
ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n
81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera ¢) del comma 2, formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e
non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute
violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso. | contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2 del D. Lgs 163/2006, sono nulli. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa € equiparato all'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante,
devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal
Progettista.

A pena di nullita del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Piano operativo
di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Gli oneri per
"applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 91. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore & tenuto ad osservare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto, anche se
assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. | suddetti obblighi
vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e cid
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore
stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore € altresi, responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono allamministrazione o ente
committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro
spettanza.

L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza
guadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni
momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al



personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell’'articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, I'appaltatore & obbligato
a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di
lavoro.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del
suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente
occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve
provvede all’annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla, € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto,
(Casse Edili, I.N.P.S., I.LN.A.l.L. o altri Enti di medesima natura), I'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del
Capitolato Generale, € invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del azienda regionale
per I'edilizia abitativa pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per quanto sopra, I’Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante
e non avra titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

| pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro
delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i
necessari accertamenti. A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale
osservanza, sullimporto netto progressivo dei lavori, & operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

CAPITOLO X : DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 92. Ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata
-per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con 'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione
in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori,
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell'opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste
ultime non pregiudichino la funzionalita dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti
sull'uso e la funzionalita dell’'opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine
senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace
ed occorre redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento. Nel caso in cui l'ultimazione dei



lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen.
n. 145/00, € applicata la penale di cui all'art. 73 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato
dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di
cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento pud essere adottato non in base a
criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni
caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima € sproporzionata rispetto all'interesse della
stazione appaltante.

L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
gualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 92 del presente capitolato.

Art. 93. Ripristino dei luoghi alla data di ultimaz  ione

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra
risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché
completamente ripristinata e perfettamente pulita.

Art. 94. Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/2010, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione
Appaltante provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed
alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
Responsabile del procedimento. Col conto finale &€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
gualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizion e
da parte del Responsabile del procedimento, salvo |  a facolta da parte della stessa di presentare
osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 D.P. R. 207/2010). Se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza co  nfermare le domande gia formulate nel registro di

contabilita, il conto finale si ha come da Ilui defi nitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui a Il'art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, e
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione de | certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione. Il pagamento de lla rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria ai sensi dell'art. 141,

comma 9, del DIgs. 163/06, non costituisce presunzi  one di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia  fideiussoria di cui al comma 4 & costituita alle
condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 124d el Reg. n. 207/2010, e cioe & di importo pari al sa Ido
maggiorato del tasso d’interesse legale applicato p er il periodo che intercorre tra il collaudo
provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 95. Certificato di collaudo provvisorio

Il certificato di collaudo € emesso entro il termin e perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavor i ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere def initivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione
di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 e dell'articolo 101 del
Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle



mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria
dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 96. Avviso ai creditori

A lavori ultimati I'Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso I'Appaltatore per
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito e invitando I'Appaltatore a
tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra trattenuta a garanzia di quanto sopra
e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 97. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenz  ione -Presa in consegna dei lavori ultimati
Ai sensi dell’art. 200 del Reg. n. 554/99, qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od
utilizzare I'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera prima che intervenga il collaudo provvisorio e
tale eventualita sia stata prevista in contratto, pud procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni
che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita o
il certificato di agibilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;
¢) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto
€e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
A richiesta della stazione appaltante interessata, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite, quindi a verificare I'esistenza
delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente
appaltante, salvo eventuali vizi occulti. Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e
per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella
condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la
consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

Art. 98. Manualistica

L'Appaltatore dovra predisporre e trasmettere, in via preliminare al Direttore dei Lavori e poi in via definitiva
alla Amministrazione Comunale prima del collaudo dell’'opera, una copia, 0 piu copie se necessario per
eventuali specifici adempimenti, della seguente documentazione :

« elenco dei materiali impiegati;

 elenco dei sub fornitori di ciascun componente o gruppi di componenti, dettagliando sigla e tipo per
identificazione di ogni componente;

« il manuale di uso e manutenzione degli impianti.



La documentazione dovra permettere di risalire alla fonte dei necessari materiali di ricambio durante
I'esercizio .

Il manuale d'uso e manutenzione deve descrivere ciascun impianto in ogni suo elemento. Esso conterra la
tabella degli interventi periodici ed un dettagliato piano di controlli non distruttivi e delle sostituzioni
preventive eventualmente previste. Allegati al manuale definitivo saranno:

- i disegni costruttivi completi dell'impianto “as built” ;

- gli schemi elettrici definitivi “as built” ;

- I'elenco dei materiali effettivamente impiegati e i corrispondenti fornitori o subfornitori

Il manuale d’'uso, da trasmettere in via preliminare al Direttore dei Lavori per I'accettazione e poi in due copie
al Committente, oltre alle copie necessarie al deposito presso gli Enti competenti al controllo, sara oggetto di
revisione e successiva redazione in un testo unico, dopo I'adempimento delle eventuali prescrizioni derivanti
dal collaudo.

Art. 99. Danni durante i lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

azienda regionale per I'edilizia abitativa.

Art. 100. Danni causati da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art.
166 del DPR 207/2010. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore
dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; €) dell'eventuale
omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui
si e verificato I'evento.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su
precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato
allimporto dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal
contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati
danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate,
alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 101. Difetti di costruzione

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto, ogni qual volta il direttore dei lavori accerta che le
lavorazioni sono state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze,
l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le suddette lavorazioni. Se I'appaltatore contesta I'ordine del
direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del procedimento; qualora |'appaltatore non
ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il
direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di



quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o
compenso.

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Generale d’appalto, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione
appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Il danno causato da difetti dei prodotti
incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data della
consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo
azienda regionale per I'edilizia abitativa ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto
e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio
1988, n. 224).

E' fatto salvo il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e
ai lavori di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al
presente appalto, che € destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre
le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore € responsabile ed € tenuto al risarcimento dei danni diretti,
indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a
garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui
elenco e da considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio
l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi
dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;

b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei
servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari
componenti, le fosse settiche della fognatura;

c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne I'eliminazione,
come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle
pareti fredde o di parti di esse;

d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui € destinato I'immobile;

e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche
parziali e localizzati;

f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti
o shullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi
genere in esse contenuti o infissi;

g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero
pericolo di caduta o rigonfiamenti;

h)le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non
rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

CAPO IV — CONTROVERSIE — DISPOSIZIONI FINALI
CAPITOLO XI : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ACCORDO B ONARIO -
CONTROVERSIE

Art. 102. Risoluzione del contratto per mancato ris  petto dei termini

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la
formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo
77, comma 1, € computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto
al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione
appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 103. Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ ufficio



Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art
135 D.lgs 163/2000), o per grave inadempimento, grave irregolarita o ritardo nella esecuzione dei lavori, (art.
136 D.lgs 163/2006), cosi come espressamente disciplinato all’art. 98 del presente Capitolato o per
inadempimento di contratti di cottimo (art. 136 D.lgs 163/2006), 'Amministrazione attivera le procedure per la
risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e
139 del D.lgs 163/2006.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

al) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art 90 del presente capitolato, integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

Ai sensi degli artt. 135 del D.Lgs n. 163/20086, il contratto & altresi risolto:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia inter  venuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o pitu misure di p revenzione di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguent i della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudica to per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lav oratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazione degli obblighi attine nti alla sicurezza sul lavoro;

b) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, de i requisiti per I'esecuzione dei lavori a seguito d i
decadenza dell'attestazione di qualificazione per a  ver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico;

c) per fallimento o per la irrogazione di misure sa  nzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il
curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

- I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;



- 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 del suddetto Codice. In
alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante puo disporre I'esecuzione d’ufficio totale o
parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a
spese dell’appaltatore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti
a carico dell'appaltatore.

Art. 104. Accordo bonario su riserve di importo not evole —Transazione

Qualora nel corso dei lavori I'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo
superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale e il responsabile del procedimento abbia valutato
lammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del suddetto
limite di valore, si applicano le procedure di cui all’art. 240 del D.lgs 163/2006.

Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie possono
sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. A tal fine, il dirigente competente,
sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Se l'importo di cid che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la
somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell avvocatura che difende il soggetto o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, com  petente per il contenzioso.

Art. 105. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D.Igs 163/2006, saranno deferite in sede civile
all’Autorita giudiziaria del Foro di Cagliari. Ai sensi dell'art. 241 del D.Igs 163/2006, € esclusa la competenza
arbitrale. Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non puo rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO XlI : DISPOSIZIONI FINALI
Art. 106. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’'art. 140, del D. Lgs. 163/2006.
Qualora 'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di un’
impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs. 163/2006.
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo
intervenga allorché i lavori siano gia stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento e
limporto netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza
pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei contratti.

Art. 107. Cessione del contratto e cessione dei cre  diti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E' ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del combinato dispos to dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006

e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Al bo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, che dovra essere stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e notificato alle amm inistrazioni debitrici, sia notificato alla Stazion e
appaltante e da questa non rifiutato, ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottosc ritto dal responsabile del procedimento.



In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo
stipulato.

Art. 108. Osservanza di leggi e di norme

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto,
nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute
nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal Contratto,
'Appalto € soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente
Capitolato Speciale:

- il Codice Civile -libro 1V, titolo Ill, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato
"c.c.”); -il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs n° 163 del 22 aprile 2006;

- il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010 (qui chiamato in modo
abbreviato "Regolamento Generale");

- il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato
"Capitolato Generale d'Appalto™);

- Il Decreto legislativo n. 81/2008;

- le legqi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente richiamate, e
tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente
emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

PARTE 2: NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE

La presente sezione € suddivisa secondo i seguenti Capi:

1. Capo I: Opere edili in genere

2. Capo ll: Opere strutturali

3. Capo llI: Impianti tecnologici

Le norme tecniche per I'esecuzione riguardano anche le opere oggetto del servizio d'ingegneria, la cui
esecuzione sara a carico del gestore o di altro soggetto.

CAPO | — OPERE EDILI IN GENERALE
CAPITOLO 1 : DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO — CATEGORIE DI
LAVORO DA ESEGUIRE

Art. 109. Descrizione generale dell'intervento

L'intervento prevede la realizzazione di un chiosco bar prefabbricato, con struttura in acciaio, can annessi
servizi igieni per il pubblico, per il personale, locale magazzino, locale preparazione, disimpegno/spogliatoio
per il personale e disimpegno/locale fasciatoio bambini.

Come prima fase, mediante altra ditta appaltatrice verranno preventivamente realizzate le demolizioni e le
opere esterne (pavimentazioni in autobloccanti, opere a verde, illuminazione pubblica, impianto
d’irrigazione), la piastra di fondazione del nuovo edificio e le predisposizioni per gli allacciamenti. La piastra
di fondazione verra realizzata entro 15 giorni dalla consegna del relativo progetto esecutivo, a carico del
soggetto aggiudicatario del presente appalto.

Come seconda fase, si provvedera al montaggio dell'involucro edilizio (prefabbricato).

La terza fase, relativa alla realizzazione delle opere interne e degli impianti sara a carico del gestore.

La progettazione delle opere interne e degli impianti sara a carico del soggetto aggiudicatario del presente
appalto.

Art. 110. Disposizioni per I'esecuzione delle opere

La realizzazione di tutte le attivita necessarie all'esecuzione delle opere, dovra essere attuata secondo
guanto previsto da Leggi, Decreti e Regolamenti attualmente vigenti.

Si precisa che sono compresi nel prezzo dei lavori in appalto, oltre a quanto gia prescritto, gli oneri per:

« l'allestimento del cantiere e il relativo smontaggio a lavori ultimati;



« fornitura e trasporto a pié d'opera di tutti i materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni
spesa per autorizzazioni, imposte, ecc.;

« eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi;

e smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che possano compromettere, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;

« fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, mezzi di sollevamento e simili) necessari ai lavori e per
lapprontamento di tutte quelle opere a carattere provvisorio occorrenti nel rispetto delle norme
antinfortunistiche vigenti in modo da garantire I'incolumita del personale e dei terzi;

» sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui;

* progressione dei lavori secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

L'Appaltatore & altresi tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme e leggi antinfortunistiche ed
antinquinamento vigenti. Per la definizione di ciascuna categoria di lavoro da eseguire, si fa riferimento alle
specifiche tecniche che seguono, che fanno parte integrante della descrizione di cui all'articolo precedente
del presente Capitolato prestazionale. azienda regionale per I'edilizia abitativa.

Art. 111. Categorie di opere edili previste nel pro  getto
Per quanto attiene le categorie di opere edili, saranno contemplate le seguenti lavorazioni:

| costi, raggruppati per categoria di lavori includono le spese generali, I'utile d'impresa, la manodopera, i
materiali e i noli. Sono esclusi gli oneri fiscali (IVA)

Gli importi delle seguenti categorie di lavori per come sotto suddivise non sono vincolanti, ma nel rispetto
delle raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente progetto possono subire le necessarie relative
variazioni nei limiti dell'importo totale previsto.

CATEGORIA DEI LAVORI CLASSIFICAZIONE | IMPORTO PARZIALE
1 | Opere edili di completamento (interni) 0G1-Classifica1 | Euro 130.000,00
2 | Opere di consolidamento/adeguamento strutturale 0G1-Classifica1 | Euro 140.000,00

3 | Opere di risanamento involucro esterno e applicazione cappotto termico | 0G1-Classifica1 | Euro 55.000,00

4 | Opere di impermeabilizzazione, coperture, terrazzi, gronde ecc... 0G1 -Classifical | Euro 65.000,00

4 | Opere edili realizzazione sistema rampa di accesso al P.1° del compless( 0G1-Classifical | Euro 30.000,00

5 | Impianti elettrici e speciali 0G11-Classificat | Euro 40.000,00
6 | Impianti di climatizzazione O0G11 Classifica1 | Euro 40.000,00
7 | Impianti idrico-sanitari 0G11-Classificat | Euro 15.000,00

TOTALE COSTO DEGLI INTERVENTI: | Euro 515.000,00

8 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 15.000,00

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO: | Euro 515.000,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEGLIINTERVENTI: | Euro 530.000,00

(Categorie raggruppate come da art. 6 del presente  capitolato)



CAPITOLO 2: QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 112. Norme generali per I'accettazione, qualit  a ed impiego dei materiali

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge; essi dovranno essere della
migliore qualita e perfettamente lavorati.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto;
I'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'Appaltatore non effettui la
rimozione nel tempo prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante potra provvedervi direttamente
a spese dell'Appaltatore, a carico del quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita
d'ufficio. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza alle prescrizioni pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Queste
prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella collaudazione
finale.

Art. 113. Norme generali per la provvista dei mater  iali

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, I'obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comungue ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se cio richiesto dalla Direzione Lavori. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. Qualora I'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse
materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di piu accurata lavorazione, cio
non gli dara diritto ad aumenti di prezzo.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza da parte del direttore dei lavori
limpiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata
un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i laboratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore, nei
modi pit adatti a garantirne 'autenticita e la conservazione.

| risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si fara riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

| materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra
essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita allappendice za delle singole norme
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente
Capitolato speciale d’appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra
riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. Ogni materiale in fornitura per il quale € richiesta una caratteristica di
resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del
Ministero dell'lnterno in originale o copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La
Certificazione e/o Omologazione dovra corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche
in relazione alle possibili fonti di innesco.

Art. 114. Calci idrauliche da costruzioni

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci



interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le
calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione:

- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la
semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento;

- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al
20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane;

- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti
mediante miscelazione di materiali appropriati.

La resistenza a compressione della calce € indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e
NHL

5). La resistenza a compressione (in MPa) e quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di
stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2.

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e hl sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale
propriamente detta. Il prodotto, che pud essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla
documentazione rilasciata dal produttore.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 459-1 — Calci da costruzione. Definizioni, s pecifiche e criteri di conformita; UNI EN 459-2 —
Calci da costruzione. Metodi di prova; UNI EN 459-3 — Calci da costruzione. Valutazione della
conformita.

Art. 115. Gesso ed elementi in gesso
Generalita
Il gesso € ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina,
macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale ¢ il solfato di calcio biidrato (CaS04, 2H20). Deve
presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non
alterato per estinzione spontanea.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI 5371 — Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove. Fornitura e
conservazione del gesso e degli elementi Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale,
riportanti il nominativo del produttore e la qualita del gesso contenuto.
La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare degradazioni per umidita.
A. Leganti e intonaci a base di gesso
| leganti e gli intonaci a base di gesso dovranno essere conformi alle seguenti norme: UNI EN 13279-1 —
Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti; UNI EN 13279-2 — Leganti e intonaci a
base di gesso.

PARTE 2: METODI DI PROVA

Art. 116. Laterizi
Generalita
Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla — contenente quantita variabili
di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio — purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in
pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in
apposite fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 (norme per
l'accettazione dei materiali laterizi) e alle norme UNI vigenti.
Requisiti laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti: -non presentare
sassolini, noduli o altre impurita all'interno della massa; -avere facce lisce e spigoli regolari;
-presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme; -dare, al colpo di martello, un suono chiaro;
-assorbire acqua per immersione;
-asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita;
-non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; -non screpolarsi al
fuoco;
-avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’'uso.

Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre al’lesame accurato della superficie e
della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, devono essere
sottoposti a prove fisiche e chimiche.

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento e permeabilita. Le prove
chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati alcalini. In casi



speciali, pud essere prescritta un’analisi chimica pit 0 meno completa dei materiali, seguendo i procedimenti
analitici piu accreditati.

| laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per
accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita.

Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n.
2233.

A. Elementi in laterizio per solai

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione e i metodi di prova si fara riferimento
alle seguenti norme:

UNI 9730-1 — Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione; UNI 9730-2 — Elementi di
laterizio per solai. Limiti di accettazione; UNI 9730-3 — Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova.
Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme tecniche di cui al punto 4.1.9 del D.M. 14 gennaio 2008.

B. Tavelle e tavelloni

Le tavelle sono elementi laterizi con due dimensioni prevalenti e con altezza minore o uguale a 4 cm. |
tavelloni sono, invece, quegli elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti e altezza superiore ai 4 cm
(generalmente 6+8 cm).

Per I'accettazione dimensionale delle tavelle e dei tavelloni si fara riferimento alle tolleranze previste dal
punto 4della norma UNI 11128 — Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline.
Terminologia, requisiti e metodi di prova.

In riferimento alla citata norma, '80% degli elementi sottoposti a prova deve resistere ad un carico variabile
da 600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello spessore.

Gli elementi devono rispondere alla modalita di designazione prevista dalla citata norma UNI.

Art. 117. Manufatti di pietre naturali o ricostruit e
Generalita
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc.
Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione), del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (norme per [laccettazione dei materiali per
pavimentazione), e delle norme UNI vigenti.
| campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere,
devono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti,
in relazione al tipo della pietra e all'impiego che di essa deve farsi nella costruzione.
A. Marmo Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A guesta categoria appartengono:
-i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri e i cipollini; -i calcari, le dolomie e le
brecce calcaree lucidabili;
-gli alabastri calcarei;
-le serpentiniti;
-le oficalciti.

Art. 118. Prodotti per pavimentazione e controsoffi  tti Generalita. Definizioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.

| termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo compongono
sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare:

-rivestimento: strato di finitura;

-supporto: strato sottostante il rivestimento;

-suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; -
massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; -strato di
scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione; -strato di
impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di liquidi; -strato di
isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento termico; -
strato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento
acustico;



-strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi dalla
pavimentazione;

-strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione allo strato
portante;

-strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare eventuali
dislivelli.

Il direttore dei lavori, ai fini dell’accettazione dei prodotti, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni
contrattuali. NORME DI RIFERIMENTO R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 — Norme per l'accettazione dei
materiali per pavimentazione; UNI 7998 — Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;

UNI 7999 — Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. norme di riferimento per rivestimenti resilienti per
pavimentazioni UNI CEN/TS 14472-1 — Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni.

Progettazione, preparazione e installazione. Generalita;

UNI CEN/TS 14472-2 — Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione,
preparazione e installazione. Rivestimenti tessili per pavimentazioni;

UNI CEN/TS 14472-3 — Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione,
preparazione e installazione. Rivestimenti laminati per pavimentazioni;

UNI EN 1081 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica; UNI EN
12103 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Supporti di agglomerato di sughero. Specifiche; UNI EN
12104 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica; UNI EN 12105 —

Rivestimenti

resilienti per pavimentazioni. Determinazione del contenuto di umidita degli agglomerati a base di sughero;
100 UNI EN 12455 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per supporti a base di sughero;
UNI EN 12466 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Vocabolario; UNI EN 13893 — Rivestimenti
resilienti, laminati e tessili per pavimentazioni. Misura del coefficiente dinamico di attrito su superfici di
pavimenti asciutte; UNI EN 1399 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
resistenza alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta; UNI EN 14041 — Rivestimenti resilienti,
tessili e laminati per pavimentazioni. Caratteristiche essenziali; UNI EN 14085 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Specifiche per pannelli da pavimento con posa a secco; UNI EN 14565 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di polimeri termoplastici sintetici.
Specifiche; UNI CEN/TS 15398 — Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli
normalizzati per i rivestimenti per pavimentazioni; UNI CEN/TS 15398 — Rivestimenti resilienti, tessili e
laminati per pavimentazioni. Simboli normalizzati per pavimentazioni; UNI EN 1815 — Rivestimenti resilienti e
tessili per pavimentazioni. Valutazione della propensione all'accumulo di elettricita statica; UNI EN 1818 —
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'azione di rotelle orientabili con carico
pesante; UNI EN 423 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla
macchia; UNI EN 424 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’effetto del movimento
simulato dalla gamba di un mobile;

UNI EN 425 — Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote; UNI EN 426
— Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, lunghezza, rettilineita e
planarita dei prodotti in rotoli; UNI EN 427 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
lunghezza dei lati, dell'ortogonalita e della rettilineita delle piastrelle; UNI EN 428 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale; UNI EN 429 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Determinazione dello spessore degli strati; UNI EN 430 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Determinazione della massa areica; UNI EN 431 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione della forza di adesione tra gli strati; UNI EN 432 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione della forza di lacerazione; UNI EN 433 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione dell'impronta residua dopo I'applicazione di un carico statico; UNI EN 434 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita dimensionale e dell'incurvamento dopo
esposizione al calore; UNI EN 435 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della
flessibilita; UNI EN 436 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica;
UNI EN 660-1 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all’'usura. Prova
di Stuttgart; UNI EN 660-2 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza
allusura. Parte 2: Prova di Frick- Taber; UNI EN 661 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione della propagazione dell’acqua; UNI EN 662— Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione dell'incurvamento per esposizione 101 all’'umidita; UNI EN 663 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Determinazione della profondita convenzionale del rilievo; UNI EN 664 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze volatili; UNI EN 665 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione dei plastificanti; UNI EN 666 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione; UNI EN 669 — Rivestimenti resilienti per



pavimentazioni. Determinazione della stabilita dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni
dell'umidita atmosferica; UNI EN 670 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum
e determinazione del contenuto di cemento e della cenere residua; UNI EN 672 — Rivestimenti resilienti per
pavimentazioni. Determinazione della massa volumica apparente del sughero agglomerato; UNI EN 684 —
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni; UNI EN 685 —
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione; UNI EN 686 — Rivestimenti
resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di schiuma; UNI EN
687 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di
agglomerati compositi di sughero; UNI EN 688 — Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per
agglomerati di sughero linoleum. norma di riferimento per la posa in opera UNI 10329 — Posa dei rivestimenti
di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati di supporto cementizi o simili.

Requisiti di accettazione

L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma UNI 7999.
In particolare, la pavimentazione dovra resistere: -alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; -alle
azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidita); -

all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); -ai fattori chimico-fisici (agenti
chimici, detersivi, sostanze volatili); -ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); -ai fattori biologici
(insetti, muffe, batteri);

-ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); -ai fattori radioattivi (contaminazioni e
alterazioni chimico fisiche).

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovra subire le alterazioni o i danneggiamenti
indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico:

-deformazioni;

-scheggiature; -abrasioni;

-incisioni;

-variazioni di aspetto; -variazioni di colore; -variazioni dimensionali; -vibrazioni;

-rumori non attenuati; -assorbimento d’acqua;

-assorbimento di sostanze chimiche; -assorbimento di sostanze detersive; -emissione di odori;

-emissione di sostanze nocive.

Classificazione su metodo di formatura e assorbimento d’acqua delle piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura mediante estrusione (metodo A) o pressatura (metodo B) a
temperatura ambiente o con altri processi produttivi (metodo C).

Il rivestimento deve essere vetroso e impermeabile ai liquidi. La superficie delle piastrelle non smaltata deve
essere levigata.

Imballaggi e indicazioni

Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

In applicazione della norma UNI EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare:

-il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine;

-il marchio indicante la prima scelta;

-il tipo di piastrelle e il riferimento all’appendice della stessa horma UNI EN 14411; -le dimensioni nominali e
le dimensioni di fabbricazione, modulari (m) o non modulari; -la natura della superficie, smaltata (gl) o non
smaltata (ugl).

-In caso di piastrelle per pavimento devono essere riportati: -i risultati ottenuti dalla prova di scivolosita; -la
classe di abrasione per le piastrelle smaltate.

Designazione

Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate riportando: -il
metodo di formatura;

-'appendice della norma UNI EN 14411, che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle; -le dimensioni
nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari; -la natura della superficie: smaltata (GL) o non
smaltata (UGL).

Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle Le prove da eseguire per
accertare la qualita dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di resistenza alla rottura
per urto, alla rottura per flessione, allusura per attrito radente, all’'usura per getto di sabbia, la prova di
gelivita e, per le mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche quella d'impronta.

Le prove d'urto, flessione e impronta vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la
media dei tre risultati pil omogenei tra i quattro.

La prova di usura deve essere eseguita su due provini i cui risultati vengono mediati.

La prova di gelivita deve essere effettuata su tre provini, e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il
materiale sia considerato non gelivo.



Le prove devono essere eseguite presso i laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 119. Prodotti per rivestimenti interni ed este  rni
Caratteristiche
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti,
facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. | prodotti per rivestimenti si distinguono in base allo stato
fisico, alla collocazione e alla collocazione nel sistema di rivestimento.
In riferimento allo stato fisico, tali prodotti possono essere:
-rigidi (rivestimenti in ceramica, pietra, vetro, alluminio, gesso, ecc.); -flessibili (carte da parati, tessuti da
parati, ecc.);
-fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.). In riferimento alla loro collocazione, si
distinguono: -prodotti per rivestimenti esterni;
-prodotti per rivestimenti interni.

Per cid che concerne, infine, la collocazione dei prodotti nel sistema di rivestimento, si distinguono: -prodotti
di fondo;

-prodotti intermedi; -prodotti di finitura.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa.

Prodotti rigidi. Rivestimenti orizzontali

A. Controsoffitti

| controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati, sospesi a strutture
puntiformi e discontinue. Gli elementi di sostegno possono essere fissati direttamente al solaio o ad esso
appesi.

Lo strato di tamponamento pud essere realizzato con i seguenti elementi:

-doghe metalliche a giacitura orizzontale;

-lamelle a giacitura verticale;

-grigliati a giacitura verticale e orditura ortogonale;

-cassettoni costituiti da elementi a centina, nei materiali e colori previsti dalle indicazioni progettuali
esecutive

riguardo alle caratteristiche meccaniche, chimiche, e fisiche.

Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal direttore dei lavori per il manifestarsi di difetti di produzione o
di posa in opera, dovranno essere dismessi e sostituiti dall'appaltatore. | prodotti devono riportare la
prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN 13964.

La posa in opera comprende anche I'eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.

Il direttore dei lavori dovra controllare la facile amovibilita degli elementi modulari dalla struttura di
distribuzione per le eventuali opere di manutenzione.

Prodotti rigidi. Rivestimenti verticali

A. Piastrelle di ceramica

Con riferimento al D.M. 26 giugno 1997, recante l'istituzione dei marchi di ceramica artistica e tradizionale e
di ceramica di qualita, la ceramica artistica e tradizionale deve recare il marchio previsto.

Per qualunque altra indicazione o contestazione riguardante le piastrelle di ceramica, si rimanda alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti.

B. Lastre di metallo

Le lastre di metallo (acciaio zincato, acciaio zincato-alluminio, alluminio) e i loro pezzi speciali si intendono
denominati secondo l'usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del
progetto.

Le caratteristiche saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e i
difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio.

| prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, striate, ecc.) dovranno soddisfare la resistenza a
flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.

| criteri di accettazione sono quelli gia indicati. In caso di contestazione si fa riferimento alla norma UNI
10372.

Le lamiere saranno, inoltre, esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di
forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino I'impiego e/o la messa in opera e dovranno
avere I'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.

C. Pannelli compositi di alluminio

| pannelli compositi saranno costituiti da due lamine di copertura in alluminio e un nucleo minerale. | pannelli



compositi devono essere montati uniformando direzione e verso sulla pellicola protettiva per evitare
variazioni di riflesso. La pellicola protettiva dovrebbe essere asportata prima possibile dopo il montaggio dei
pannelli, per evitare la presenza di residui di colla sulla superficie dovuti ai raggi UV.

La pellicola protettiva deve essere rimossa prima possibile dopo il montaggio, in quanto se rimane esposta
all,intemperie per lunghi periodi puo divenire difficilmente da asportabile.

Prodotti fluidi o in pasta

A. Intonaci

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento,
gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed, eventualmente, da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, oltre alle seguenti proprieta: capacita di iempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
proprieta ignifughe; impermeabilita all’'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; effetto estetico superficiale in
relazione ai mezzi di posa usati; adesione al supporto.

Per i prodotti forniti premiscelati € richiesta la rispondenza a norme UNI. Per gli altri prodotti valgono i valori
dichiarati dal fornitore e accettati dalla direzione dei lavori.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 9727 — Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per l'informazione
tecnica; UNI 9728 — Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei e intonaci. Criteri per
l'informazione tecnica.

Art. 119. Prodotti vernicianti

| prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da
una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

-tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; -impregnanti, se non formano pellicola e
penetrano nelle porosita del supporto; -pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;

-vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

-rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle
prestazioni loro richieste:

-dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; -avere funzione impermeabilizzante;

-essere traspiranti al vapore d’acqua; -impedire il passaggio dei raggi uv; -ridurre il passaggio della CO2;
-avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco; -avere funzione passivante del ferro;

-resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); -resistere all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e accettati
dalla direzione dei lavori.

Art. 120. Vernici, smalti, pitture, stucchi General ita

| contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento
dell'impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere
richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti
allesame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell’apertura dei
contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture. Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati
dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione.
Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 10997 - Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura,
pitturazione, rpac, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e I'esecuzione;
UNI 8681 — Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura e impregnazione
superficiale. Criteri generali di classificazione;

UNI 8755 — Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine allimmagazzinamento e all’applicazione;

UNI 8756 — Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova;

UNI 8757 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Criteri per I'informazione tecnica;

UNI 8758 — Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti.
Criteri per I'informazione tecnica;



UNI EN 1062-1 — Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni.
Parte 1:

Classificazione;

UNI EN 1062-3 — Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Parte 3: Determinazione della permeabilita all'acqua liquida;

UNI EN 1062-6 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Determinazione della permeabilita all'anidride carbonica;

UNI EN 1062-7 — Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni.
Parte 7:

Determinazione delle proprieta di resistenza alla screpolatura;

UNI EN 1062-11 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo.
Metodi di condizionamento prima delle prove;

UNI EN 13300 — Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni.
Classificazione; UNI EN 927-1 — Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi
esterni. Classificazione e selezione;

UNI EN 927-2 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2:
Specifica delle prestazioni;

UNI EN 927-3 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3: Prova
d’'invecchiamento naturale;

UNI EN 927-5 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5:
Determinazione della permeabilita all'acqua liquida;

UNI EN 927-6 — Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6:
Esposizione di rivestimenti per legno all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua;
UNI EN ISO 12944-1 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura

Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura

-Tipi di superficie e loro preparazione;

UNI EN ISO 12944-5 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva;

UNI 10527 — Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell’applicazione di pitture e
prodotti similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione
del ferro; UNI 10560 — Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio.
Metodo della spazzola; UNI 11272 — Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di
durata per rivestimenti ottenuti con prodotti vernicianti;

UNI 8305 — Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo; UNI 8405 —
Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti; UNI 8406 — Materie
prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei pigmenti;

UNI 8901 — Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’'urto.

Art. 121. Sigillanti e adesivi

A. Sigillanti Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione
di tenuta all’aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

-compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
guale sono destinati;

-durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

-durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nellatmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

NORMA DI RIFERIMENTO



UNI ISO 11600 — Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti.

B. Adesivi

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all'ambiente e alla destinazione d’uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti, o per altri usi
e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’'uso, si intendono
forniti con le seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’'atmosfera o nelllambiente di
destinazione; proprieta meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Metodi di prova

In luogo delle certificazioni di prova, I'appaltatore potra fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa
accettazione della direzione dei lavori.

| metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: UNI EN 828
Adesivi. Bagnabilita. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di contatto e della tensione
superficiale critica della superficie solida;

UNI EN ISO 15605 — Adesivi. Campionamento;

UNI EN 924 — Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infammabilita; UNI EN
1067

— Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove;

UNI EN 1465 — Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati
rigidi incollati; UNI EN 1841 — Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e
pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a
contatto con un adesivo; UNI EN 12092 — Adesivi. Determinazione della viscosita;

UNI 9059 — Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;

UNI EN 1238 — Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e
anello); UNI 9446 — Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per
rivestimenti ceramici; UNI EN 1721 — Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso.
Misurazione dell'adesivita di prodotti autoadesivi. Determinazione dell'adesivita mediante una sfera
rotolante;

UNI 9591 - Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per
incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno;

UNI 9594 — Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio
per trazione; UNI 9595 — Adesivi. Determinazione della rapidita di presa a freddo di adesivi per legno
mediante prove di taglio per trazione;

UNI 9752 — Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell'angolo di
contatto; UNI EN 26922 — Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa; UNI EN
28510-1 — Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile
su rigido. Distacco a 90°;

UNI EN 28510-2 — Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale
flessibile su rigido. Distacco a 180°;

UNI EN ISO 9142 — Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove di
invecchiamento di giunti incollati;

UNI EN ISO 9653 — Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi.

Art. 122. Impermeabilizzazioni
Generalita
| prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di: -membrane in fogli e/o rotoli da
applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI 8178 — Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali. Classificazione delle membrane
Le membrane si classificano in base:
— al materiale componente, per esempio: -bitume ossidato fillerizzato; -bitume polimero elastomero; -bitume
polimero plastomero; -etilene propilene diene; -etilene vinil acetato, ecc.



— al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio: -armatura vetro velo;

-armatura poliammide tessuto; -armatura polipropilene film;

-armatura alluminio foglio sottile, ecc.

— al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio: -poliestere film da non asportare;

-polietilene film da non asportare; -graniglie, ecc.

— al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio: -poliestere non tessuto;

-sughero;

-alluminio foglio sottile, ecc.

A. Membrane a base di elastomeri e di plastomeri Tipologie

| tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono:

-membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale che
sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che
abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

-membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale
che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello
di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile
plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non vulcanizzate);

-membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; -membrane in materiale plastomerico
flessibile dotate di armatura;

-membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o
non, polipropilene);

-membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietiliene clorosolfanato) dotate di
armatura; - membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In
questi casi, quando la parte accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore).

Classi di utilizzo

Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti: -classe A:
membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.);

-classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio canali, acquedotti, ecc.); -
classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate
o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);

-classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce; -
classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);

-classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi.

Accettazione

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie
parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione.

B. Prodotti forniti sotto forma di liquidi o paste | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste
destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all’'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura
piana), a seconda del materiale costituente, devono rispondere alle caratteristiche e ai i valori di limiti di
riferimento normalmente applicati. Quando non sono riportati limiti, si intende che valgono quelli dichiarati
dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla direzione dei lavori.

C. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni

| bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai
limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI 4157 — Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione;
UNI SPERIMENTALE 4163 — Impermeabilizzazione delle coperture. Bitumi da spalmatura. Determinazione
dell'indice di penetrazione dei bitumi.

Art. 123. Coibentazioni Strato di isolamento
L'isolamento, potra essere eseguito con: -pannello isolante in polistirene estruso; -pannello isolante in

polistirene espanso.
Pannello isolante in polistirene estruso



La lastra per lisolamento € costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, , con pelle di
estrusione, battentata sui quattro lati.

Pannello isolante in poliuretano espanso

La lastra per 'isolamento & costituita da poliuretano espanso di densita 35 kg/mc rivestiti da ambo i lati di
carton feltro bitumato da 300 gr/mq. | particolari agganci e sormonti dei singoli elementi devono consentire
un’assoluta tenuta all'acqua e un’'omogenea coibentazione, garantendo un’ottima ventilazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel caso di contestazione, le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e la valutazione dei
risultati sono quelli indicati nelle norme UNI di seguito riportate:

UNI 8625-1 — Edilizia. Prove di coperture discontinue. Determinazione della permeabilita all’acqua; UNI 8626

Edilizia. Prodotti per coperture discontinue. Caratteristiche, piani di campionamento e limiti di accettazione;
UNI 8627 — Edilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni
conformi e soluzioni tecnologiche;

UNI 9308-1 — Coperture discontinue. Istruzione per la progettazione. Elementi di tenuta;

UNI 10372 — Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione, I'esecuzione e la manutenzione di
coperture realizzate con elementi metallici in lastre.

Art. 124. Prodotti e materiali per partizioni inter  ne e pareti esterne Definizioni

Le partizioni interne ed esterne dell’edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono classificare in
tre livelli: @) partizioni interne verticali:

-pareti interne verticali; -infissi interni verticali; -elementi di protezione.

b) partizioni interne orizzontali: -solai;

-soppalchi;

-infissi interni orizzontali. ¢) partizioni interne inclinate: -scale interne;

-rampe interne.

Le partizioni esterne dell’edificio si possono classificare in: a) partizione interne verticali:

-elementi di protezione; -elementi di separazione.

b) partizioni esterne orizzontali: -balconi/logge;

-passerelle.

C) partizioni esterne inclinate: -scale esterne;

-rampe interne.

Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei materiali per la realizzazione dei i principali strati funzionali
di queste parti di edificio, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di
contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei
risultati, sono quelli indicati nelle norme UNI, e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura
tecnica.

Pareti interne verticali

Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da
elementi trasparenti; inoltre, possono essere fisse 0 spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi interni,
quali porte, sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali possono essere costituite dai seguenti componenti:
-elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o piu strati; -zoccolino battiscopa (gres,
plastica, legno ecc.), elemento di raccordo tra la parete e il pavimento; -giunto laterale verticale, elemento di
raccordo con la struttura portante;

-giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore; -giunto inferiore orizzontale,
elemento di raccordo con il solaio inferiore; -sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a
quella delle porte;

-fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle strutture, alle
partizioni o agli elementi tecnici;

-infisso interno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato). NORME DI
RIFERIMENTO

UNI 10700 — Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione; UNI 10815 — Pareti
interne mobili. Attrezzabilita per impianti tecnici. Criteri generali; UNI 10816 — Pareti interne mobili.
Attrezzabilita con

equipaggiamenti di servizio. Criteri generali; UNI 10817 — Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a
terra.

Requisiti e verifica; UNI 10820 — Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti; UNI 10879 —
Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontali; UNI 10880 — Pareti interne mobili.
Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti;

UNI 11004 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determinazione del potere



fonoisolante; UNI EN 438-7 — Laminati decorativi ad alta pressione (hpl). Pannelli a base di resine
termoindurenti (generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi hpl per
applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti;

UNI EN 594 — Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti con
telaio di legno; UNI EN 596 — Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su
pareti con telaio di legno; UNI 10386 — Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di
poliuretano espanso rigido e paramenti rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione
interna. Tipi, requisiti e prove.

A. Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di
chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a loro
completamento, alle seguenti prescrizioni:

-gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale o
alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;

-gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/m3= gamma =1400 kg/m3, devono rispondere alla horma
UNI

EN 771-3;

-gli elementi di silicato di calcio devono rispondere alla norma UNI EN 771-2; -gli elementi di pietra naturale
devono rispondere alla norma UNI EN 771-6; -gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere alla
norma UNI EN 771-5.

L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche
rilasciate dal produttore.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 771-1 — Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio; UNI EN
771-2 — Specifica per elementi di muratura. Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio; UNI EN 771-3
— Specifica

per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti
e leggeri);

UNI EN 771-4 — Specifica per elementi di muratura. Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato
autoclavato; UNI EN 771-5 — Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra
agglomerata; UNI EN 771-6 — Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra
naturale.

Art. 125, Vetri
Generalita
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si
dividono nelle seguenti principali categorie:
-lastre piane;
-vetri pressati;
-prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI. Le modalita di posa sono trattate negli
articoli relativi alle vetrazioni e ai serramenti.
A. Vetri piani grezzi
| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi e anche cristalli grezzi traslucidi e incolori, cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
B. Vetri piani lucidi tirati
| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pi 0 meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di
superficie.
C. Vetri piani trasparenti float
| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 572-1 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprieta
generali fisiche e meccaniche;
UNI EN 572-2 — Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float; UNI
EN 572-5 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato; UNI EN 572-4
— Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato; UNI EN 572-7 — Vetro per
edilizia.
Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non armato;
UNI EN 12150-1 — Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente.



Definizione e descrizione;

UNI EN 12150-2 — Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. Parte
2:

Valutazione di conformita/Norma di prodotto.

Art. 126. Infissi
Definizioni
Si definiscono infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti e sostanze liquide o gassose tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti
diversi dello spazio interno. Il serramento, invece, € definito come I'elemento tecnico con la funzione
principale di regolare in modo particolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o
gassose, energia, aria ecc.
Essi si dividono in elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili). Gli infissi si
dividono, a loro volta, in porte, finestre e schermi.
I meccanismi di apertura e chiusura degli infissi devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti
mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 (varie parti).
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 7895 — Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e
persiane; UNI 8369-1 — Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia;
UNI 8369-2 — Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia; UNI 8369-3 — Edilizia.
Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti esterni verticali; UNI 8369-4 — Edilizia.
Chiusure verticali.
Classificazione e terminologia degli schermi;
UNI 8369-5 — Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi esterni. Terminologia e
simboli per le dimensioni;
UNI 8370 — Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle ante.
Marcatura CE
Il marchio CE non riguarda la posa in opera. L’attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti
requisiti (UNI EN 14351-1):
-tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027); -permeabilita all'aria, mediante la
prova in laboratorio (norma UNI EN 1026); -resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI
EN 12211);
-resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 oppure
10077-2
0 in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1);
-prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio (norma
UNI EN ISO 140-3);
-emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale; -resistenza all’urto.
Le tipologie di serramenti pit importanti con I'obbligo della marcatura CE sono le seguenti: -porte per uso
esterno ad esclusivo uso dei pedoni (ad una o due ante; con pannelli laterali e/o sopraluce); -porte destinate
ad uscita di sicurezza con maniglioni antipanico;
-finestre (uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie); -porte finestre
(uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie); -finestre scorrevoli
orizzontali;
-finestre francesi;
-finestre da tetto con o senza materiali antifiamma; -porte blindate per uso esterno;
-porte automatiche (con radar) motorizzate;
-tutti i prodotti che possono essere in versione manuale o motorizzata; -tutti i prodotti che possono essere
ciechi,
parzialmente o totalmente vetrati; -tutti i prodotti che possono essere assemblati in due o piu unita.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 14351-1 — Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte
esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
Documentazione da fornire al direttore dei lavori
L'appaltatore & obbligato a fornite al direttore dei lavori la documentazione rilasciata dal produttore
riguardante: -dichiarazione di conformita a norma dei prodotti forniti;
-istruzioni di installazione del prodotto;
-istruzioni sull’'uso e sulla manutenzione dei prodotti; -marcatura CE.
Forme. Luci fisse
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di



progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque
devono — nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) — resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all’azione del vento o agli urti, garantire la resistenza al vento e la tenuta all’aria e
all'acqua.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il direttore dei lavori
potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

-controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro e gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu eventuali
accessori;

-controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi
componenti (in particolare, trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, esatta
esecuzione dei giunti, ecc.);

-accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua,
all'aria, resistenza agli urti, ecc.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

Art. 127. Serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte-finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi. In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate),
si intende che comunque devono, nel loro insieme, essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc. Lo svolgimento delle funzioni
predette deve essere mantenuto nel tempo. Il direttore dei lavori potra procedere all’accettazione dei
serramenti mediante:

-il controllo dei materiali che costituiscono I'anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti e i rivestimenti; -il
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori;

-il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione
dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente — viti, bulloni, ecc. — e per aderenza —colle, adesivi, ecc.
— e, comunque, delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, sulla tenuta
all'acqua, all’aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione fornita
dall’'appaltatore al direttore dei lavori.

Componenti dei serramenti

Tutti i componenti dei serramenti della fornitura conforme alle prescrizioni progettuali (telai metallici,
accessori, vetrazioni, guarnizioni, schermi, ecc.) devono essere costruiti con caratteristiche che non rilascino
sostanze pericolose oltre i limiti ammessi dalle norme sui materiali.

NORME DI RIFERIMENTO

Alluminio:

a) telai:

UNI EN 573-3 — Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;

UNI EN 12020-1 — Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di leghe EN AW-6060 e EN
AW-6063.

Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di fornitura;

UNI EN 12020-2 — Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di leghe EN AW-6060 e EN
AW-

6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma;

UNI EN 14024 — Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche. Requisiti, verifiche e prove per
la valutazione; b) laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio:

UNI EN 573-3 — Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;

UNI EN 485-2 — Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2: Caratteristiche meccaniche;
UNI EN 754-2 — Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte,
tolleranze;

¢) getti in alluminio:

UNI EN 1706 — Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
Finitura superficiale dei telai metallici

La finitura superficiale dei telai metallici dei serramenti dovra essere priva di difetti visibili ad occhio nudo
(graffi, colature, rigonfiamenti, ondulazione e altre imperfezioni) a distanza non inferiore a 5 m per gli spazi
esterni e a 3 m per gli spazi interni.



La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato
alla vita del manufatto, e in cantiere deve essere evitato il contatto con sostanze o materiali che possano
instaurare fenomeni corrosivi. Il colore deve essere quello previsto dal progetto esecutivo.

In base al tipo di metallo si indicano le seguenti norme di riferimento: a) alluminio:

UNI EN 12206-1 — Pitture e vernici -Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni
architettoniche Parte 1: Rivestimenti preparati a partire da materiali in polvere.

b) acciaio:

UNI EN ISO 12944-1 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Tipi di superficie e loro preparazione;

UNI EN ISO 12944-5 — Pitture e vernici -Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva.

| trattamenti di metallizzazione devono rispettare le seguenti norme: zincatura elettrolitica:

UNI ISO 2081 — Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco su ferro o acciaio; zincatura a
spruzzo:

UNI EN 22063 — Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici. Metallizzazione termica a spruzzo.
Zinco, alluminio e loro leghe; cadmiatura:

UNI 4720 — Trattamenti superficiali dei materiali metallici. Classificazione, caratteristiche e prove dei
rivestimenti elettrolitici di cadmio su materiali ferrosi;

cromatura:

UNI EN 12540 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di
nichel, nichel pit cromo, rame piu nichel e rame piu nichel pit cromo.

C) acciaio inossidabile:

UNI EN 10088-2 — Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere, dei fogli e dei
nastri

di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali.

Telai e controtelai

| telai dei serramenti dovranno essere realizzati con profili in alluminio.

Dai traversi inferiori dei serramenti dovra essere consentito lo scarico verso l'esterno delle acque
meteoriche, evitando riflussi verso l'interno dell’lambiente. Sui traversi dovranno essere presenti opportuni
fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire I'eliminazione di eventuali condense e
infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso I'esterno.

Tutti i serramenti dovranno essere dotati di coprifili ed eventuali raccordi a davanzale esterno e interno. |
controtelai dovranno essere realizzati in alluminio.

Accessori

Tutti gli accessori impiegati per i serramenti devono avere caratteristiche resistenti alla corrosione
atmosferica e tali da assicurare al serramento le prescritta resistenza meccanica, la stabilita e la funzionalita
per le condizioni d’'uso a cui il serramento é destinato.

Gli accessori devono essere compatibili con le superfici con cui devono essere posti a contatto.

Guarnizioni

Le guarnizioni dei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta allacqua, permeabilita all’aria,
isolamento acustico, €, inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto. Le
guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili e dovranno essere esclusivamente
guelle originali.

Norme di riferimento

UNI EN 12365-1 — Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione;

UNI EN 12365-2 — Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione;

UNI EN 12365-3 — Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate
continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico;

UNI EN 12365-4 — Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate



continue. Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l'invecchiamento accelerato.

Sigillanti

| sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all’aria, tenuta
alla polvere e la realizzazione della continuita elastica nel tempo. Inoltre, devono essere compatibili con i
materiali con cui devono venire a contatto.

| sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui vengono a contatto.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 9610 — Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; UNI 9611 — Edilizia.
Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento; UNI EN 26927 — Edilizia. Prodotti per
giunti.

Sigillanti. Vocabolario;

UNI EN 27390 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento; UNI EN
28339 —

Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta tensili;

UNI EN 28340 — Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta tensili in presenza di
trazione prolungata nel tempo;

UNI EN 28394 — Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell’estrudibilita dei sigillanti monocomponenti;
UNI EN 29048 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita dei sigillanti per mezzo di un
apparecchio normalizzato.

Caratteristiche dei vetri

| vetri devono rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione
solare e sicurezza.

| valori di trasmittanza termica per le principali tipologie di vetri sono quelli previsti dalla norma UNI EN 1SO
1077.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 410 — Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate; UNI EN
ISO 10077-1 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza termica.
Parte

1: Generalita;

UNI EN ISO 10077-2 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica.
Metodo numerico per i telai.

a) vetri isolanti:

UNI EN 1279-1 — Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 1: Generalita, tolleranze dimensionali e regole per
la descrizione del sistema;

UNI EN 1279-2 — Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e
requisiti

per la penetrazione del vapore d'acqua;

UNI EN 1279-3 — Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 3: Prove d'invecchiamento e requisiti per la
velocita di perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas;

UNI EN 1279-4 — Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 4: Metodo di prova per le proprieta fisiche delle
sigillature del bordo;

UNI EN 1279-5 — Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 5: Valutazione della conformita; UNI EN 1279-6 —
Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6: Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche; b) vetro
di silicato sodo-calcico:

UNI EN 572-1 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprieta
generali fisiche e meccaniche;

UNI EN 572-2 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float; UNI
EN 572-5 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato; UNI EN 572-4
— Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato; azienda regionale per
I'edilizia abitativa

c) vetro profilato armato e non armato

UNI EN 572-3 — Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicati sodo-calcico. Parte 3: Vetro lustro
armato;

UNI EN 572-6 — Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 6: Vetro stampato
armato; UNI EN 572-7 — Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato
armato e non armato; d) vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza:

UNI EN ISO 12543-1 — Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e
descrizione delle parti componenti;

UNI EN ISO 12543-2 — Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato
di sicurezza; UNI EN ISO 12543-3 — Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro
stratificato; UNI EN ISO 12543-4 — Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi
di prova per la durabilita; UNI EN ISO 12543-5 — Vetro per edilizia, Vetro stratificato e vetro stratificato di



sicurezza. Dimensioni e finitura dei bordi; UNI EN ISO 12543-6 — Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro
stratificato di sicurezza. Aspetto; e) vetro rivestito:

UNI EN 1096-1- Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Definizione e classificazione;

UNI EN 1096-2 — Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B e
S;

UNI EN 1096-3 — Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e D;
UNI EN 1096-4 — Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Parte 4: Valutazione della conformita/Norma di prodotto.

CAPITOLO 3: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 128. Modo di esecuzione di ogni categoriadil  avoro

L'esecuzione di tutti i lavori verra condotta con la maggiore precisione, mettendo in pratica tutte le norme e
regole che l'arte prescrive, nonché gli ordini ed i suggerimenti che saranno dati dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, si richiamano, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato tecnico prestazionale,
tutte le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché tutte
le disposizioni vigenti, decreti e regolamenti in materia di Lavori Pubblici.

Tutti i lavori prima di essere iniziati, dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dalla
Direzione dei Lavori. In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, le modalita e I'ordine adottati per I'esecuzione dei
lavori e delle varie opere non risultino pregiudizievoli al buon esito delle opere stesse e agli interessi
dellAmministrazione Appaltante, salvo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tuttavia, la Direzione potra,
all'atto pratico, introdurre nell'ordine dei lavori, quelle variazioni che saranno ritenute opportune per la
migliore riuscita dei lavori medesimi, senza le I'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione in proposito. E'
facolta dellAmministrazione appaltante richiedere I'anticipata ultimazione ed utilizzazione parziale di parti
dell'appalto, senza maggiori oneri.

L'Amministrazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di stabilire I'esecuzione un determinato lavoro,
entro congruo termine perentorio, senza che la Ditta possa rifiutarsi farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Art. 139. Opere e strutture di muratura
Spessore minimo dei muri
Lo spessore dei muri portanti non puo essere inferiore ai valori stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008. Cordoli di
collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione Il collegamento tra la fondazione e la struttura in
elevazione é di norma realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato, disposto alla base di tutte le
murature verticali resistenti, di spessore pari almeno a quello della muratura della prima elevazione, e di
altezza non inferiore alla meta di detto spessore. E possibile realizzare la prima elevazione con pareti di
calcestruzzo armato. In tal caso, la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere
tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione e alla
fondazione.
Vespai e intercapedini
Nei locali i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale, potranno essere ordinati
vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso, il terreno di sostegno di tali opere dovra essere
debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
i vespai in pietrame si dovra formare, anzitutto, in ciascun ambiente, una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m. Essi dovranno correre anche lungo tutte
le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm - 20 cm di
altezza, e un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo, riempiendo le
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con I'asse maggiore verticale
e in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo, infine, uno strato di ghiaietto
di conveniente grossezza sino al piano prescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere
costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni,
ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Art. 130. Esecuzione delle pareti esterne e delle p  artizioni interne
Definizioni
Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni
al sistema rispetto all’esterno.
Per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni



del sistema edilizio. Nell’esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente,
portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a
semicortina o inserita). Nell’esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in
partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
Strati funzionali Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non
sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie di parete &€ composta da piu strati
funzionali (costruttivamente uno strato puo assolvere a piu funzioni).
Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, ecc.
Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari, saranno realizzate con le modalita descritte nell’'articolo sulle
opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.)
richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri
strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore,
ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. Per gli intonaci e i rivestimenti in
genere, si rinvia all’articolo sull’esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite
alle pareti e al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati
e le compatibilita meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione, si curera la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria o di
strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.

Art. 131. Esecuzione di intonaci

Generalita

L'esecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici. Le
superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti piu salienti
e poi accuratamente bagnate.

Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di calcestruzzo, I'esecuzione degli intonaci
deve essere preceduta da un rinzaffo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e tirata a
frettazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello spessore non superiore a 5 mm.

Non si puo procedere all'esecuzione di intonaci, in particolare quelli esterni, quando le strutture non siano
protette dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilita che le acque di pioggia possano imbibire le
superfici da intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la
buona presa della malta. A questa limitazione si pud derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in
ambienti prowvisoriamente chiusi e prowvisti di adeguate sorgenti di calore. Nel caso dell'esecuzione di
intonaci su murature appoggiate contro strutture in conglomerato di cemento armato che saranno lasciate a
vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e
profondita di 50 cm — se a spigolo vivo — 0 a 45° se le strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli
smussati.

Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dell'intersezione tra i piani
verticali e i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali
aventi altezza 1 cm e profondita 50 cm. Nel caso di intonaci da applicare su strutture di calcestruzzo di
cemento armato, si prescrive I'impiego di una rete metallica (o altro materiale idoneo) fissato al supporto allo
scopo di eliminare la cavillature lungo le linee di contatto tra i due materiali di diversa costituzione.

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o voce
dell'elenco prezzi, compreso 'onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature all'incrocio con i
pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori.

Art. 132. Esecuzione delle pavimentazioni
Definizioni
Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
-pavimentazioni su strato portante;
-pavimentazioni su terreno (dove, ciog, la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione & svolta
dal terreno).
Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dagli strati
funzionali di seguito descritti.
Pavimentazione su strato portante
La pavimentazione su strato portante avra come elementi o strati fondamentali:
-lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o
di esercizio;



-lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

-lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;

-lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

-lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.). A
seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

-strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi e ai vapori;

-strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

-strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

-strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento).
Realizzazione degli strati portanti

La realizzazione degli strati portati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto. In caso
contrario, si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle fornite dalla direzione dei lavori.

Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, finalizzato a consentire eventuali movimenti differenziati tra le diverse parti della
pavimentazione, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili 0
pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta
sovrapposizione o realizzazione dei giunti e I'esecuzione di bordi, risvolti, ecc. Per lo strato ripartitore, a
seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali
calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in
guanto a continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi
verticali o con passaggi di elementi impiantistici, in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o
incompatibilita chimico-fisiche. Sara, infine, curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita,
rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari,
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo. Durante la realizzazione si
curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto, con riferimento agli spessori e/o quantita consigliate
dal produttore, in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza, che pud provocare scarsa resistenza o
adesione.

Si verifichera, inoltre, che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura,
umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti per pavimentazione. Durante la fase di posa si curera la corretta
esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la
corretta esecuzione dei giunti e delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di
planarita o, comunque, delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le
condizioni ambientali di posa e i tempi di maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue. In generale, lo
strato a protezione del sottofondo deve essere realizzato con guaine con giunti sovrapposti.

Per lo strato di isolamento termico, finalizzato a contenere lo scambio termico tra le superfici orizzontali,
possono impiegarsi calcestruzzi additivati con inerti leggeri, come argilla espansa o polistirolo espanso. In
alternativa, possono impiegarsi lastre in polistirene o poliuretano espansi, lastre in fibre minerali e granulari
espansi, e tra tali elementi devono essere eventualmente interposto uno strato di irrigidimento.

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell’apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto
delle indicazioni progettuali e, comunque, la continuita dello strato con la corretta realizzazione di
giunti/sovrapposizioni, la realizzazione attenta dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi
verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati
sovrastanti).



Nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. sara verificato il corretto posizionamento di questi
elementi e i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc. con lo strato sottostante e con quello
sovrastante.

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gl
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Esecuzione delle pavimentazioni interne con collante

Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne o esterne con strato collante si articolano nelle
seguenti

fasi: a) preparazione della superficie di appoggio;

b) preparazione del collante;

c) stesa del collante e collocazione delle piastrelle; d) stuccatura dei giunti e pulizia.

A. Preparazione della superficie di appoggio

La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e screpolature. In
caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando specifici materiali rasanti. Le
parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura.

B. Preparazione del collante

Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere compatibili con il tipo di
piastrella da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del direttore dei lavori.

L'impasto del collante deve essere perfettamente omogeneo, sufficientemente fluido e di facile applicazione.
Nella stesa e nella preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei fornitori, per quanto concerne non
solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente 10-15 minuti).

Si evidenzia che, dal momento dell'impasto, la colla € utilizzabile per almeno tre ore. Anche per questo dato,
che puo dipendere dalle condizioni ambientali, ed in particolare dalla temperatura, conviene, comunque, fare
riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori.

C. Stesa del collante e collocazione delle piastrelle

Il collante deve essere applicato con un’apposita spatola dentellata che consente di regolare lo spessore
dello strato legante, e di realizzare una superficie con solchi di profondita appropriata a delimitare le zone di
primo contatto fra lo strato legante e le piastrelle.

Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si allarga, fino ad
interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre, quindi, applicare il collante, volta
per volta, in superfici limitate, controllando ogni tanto che I'adesivo non abbia ridotto il proprio potere
bagnante.

Questo controllo si puo effettuare staccando una piastrella subito dopo I'applicazione e verificando
'adesione del collante alla superficie d’attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano al collante. Se
tale controllo non é soddisfacente, & necessario rinnovare la superficie dell’adesivo mediante applicazione di
uno strato fresco.

D. Stuccatura dei giunti e pulizia

L'operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per fughe, deve essere effettuata
mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un riempimento completo dei
giunti.

Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida. Successivamente si
puo procedere ad una pulizia pit accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti.

Soglie e davanzali

Le soglie esterne dovranno essere dotate di intagli per mazzette e listello per battuta serramento in alluminio
o in PVC rigido. La parte ammorsata delle soglie esterne non dovra essere inferiore a 3 cm, mentre dovra
essere di almeno 2 cm per quella delle porte interne.

Zoccolino battiscopa

Gli zoccolini battiscopa, nella forma e nel materiale dipendente dal tipo di pavimentazione, possono essere
fissati alle pareti con: -malta cementizia;

-colla utilizzata per I'esecuzione delle pavimentazioni; -viti ad espansione.

Gli zoccolini dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali; -altezza 10-12-15 cm;

-spessore 2 cm;

-finitura superiore lucidata.

La posa in opera degli zoccolini battiscopa in marmo con malta cementizia (o colla), deve essere completata
con la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento bianco specifico per fughe.

Controlli del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni operera verifichera: -il collegamento tra gli
strati;

-la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere prodotti
preformati;

-I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.

Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verifichera, con semplici metodi da cantiere: -le



resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

-le adesioni fra strati (0, quando richiesto, I'esistenza di completa separazione); -le tenute all'acqua,
all’'umidita, ecc.

A conclusione dei lavori, infine, eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento, formando battenti
di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto
o dalla realta.

Art. 133. Opere di rifinitura. Verniciature e tinte  ggiature
Attrezzatura
Tutta I'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta all’'approvazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.
L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad ogni
singolo impiego. Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di
funzionamento. Si raccomanda, percio, la pulizia piu accurata per il successivo riutilizzo.
Campionature
L'appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piu tonalita di tinte,
per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.
Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
completo.
La totalita del lavoro potra procedere solo dopo I'approvazione della direzione dei lavori.
L’elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra uniformare l'intera opera da
eseguire.
Preparazione delle superfici
Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un’accurata preparazione delle
superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.
Stato delle superfici murarie e metalliche
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del
rivestimento protettivo o decorativo.
Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui
oleosi 0 untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.
Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonché
prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o stucchi non idonei.
Esecuzione della tinteggiatura di pareti
La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.
Verniciatura. Generalita
L'applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide. L'intervallo di tempo fra
una mano e la successiva deve essere — salvo diverse prescrizioni — di 24 ore, la temperatura ambiente non
deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5 e 50°C, con un massimo
di 80% di umidita relativa. In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo I'essiccazione dello
stato precedente, e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La
verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, festonature e sovrapposizioni
anormali.
Le modalita di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.
Nell'applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che aderisca
completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza colature,
interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare compatta e asciutta prima che venga applicata
la seconda mano. Bisognera osservare il tempo minimo indicato dal produttore per I'applicazione fra una
mano e l'altra.
L'applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino a coprire
tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovra essere solo del tipo a spruzzo. Si dovranno
ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si abbiano a sporcare altri manufatti.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di pulizia (nel
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere applicata almeno una mano
di vernice protettiva, € un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco,



oltre alle verifiche della consistenza del supporto e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un
adeguato periodo, fissato dalla direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si pud
procedere all’'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali), o di una mano di
fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e delle caratteristiche fissate.
Protezione

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall’acqua e da
ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre in ambiente protetto dagli
agenti atmosferici che possono pregiudicare I'essiccamento della vernice, e nelle condizioni di umidita e di
temperatura del’ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.

Controllo

Il direttore dei lavori potra controllare lo spessore degli strati di vernice con apposita strumentazione
magnetica.

E ammessa una tolleranza di +/— 10%. Deve essere controllato anche che il consumo a metro quadro del
prodotto corrisponda a quanto indicato dal produttore.

Per I'esecuzione delle prove si citano le seguenti norme UNI di riferimento:

UNI 8754 — Edilizia. Verniciature, pitturazioni, rpac, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e
metodi di prova; UNI 8755 — Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura,
impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine al'immagazzinamento e all'applicazione;

UNI 8756 — Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova.

Un’altra norma di riferimento € data dall’'ultima edizione del capitolato tecnico d’appalto per opere di
pitturazione edileindustriale, edito dalla Associazione Nazionale Imprese di Verniciatura, Decorazione e
Stuccatura (anvides).

Art. 134. Rivestimenti per interni ed esterni
Definizioni
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell’edificio.
| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:
-rivestimenti per esterno e per interno;
-rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
-rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. Sistemi realizzati con prodotti
rigidi
Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari), si procedera alla posa su
letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione, curando la sufficiente
continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura e umidita) e di
maturazione. Si valutera, inoltre, la composizione della malta, onde evitare successivi fenomeni di
incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento, si
curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante e il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta, si procedera all’esecuzione di uno
strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc., in modo da
applicare successivamente uno strato di collegamento (o ancoraggio), costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilita chimiche e termiche con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera
come sopra descritto.
Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari, si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a loro volta
ancorati direttamente alla parte muraria e/o su tralicci o similari. | sistemi di fissaggio devono, comunque,
garantire un’adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e quello del rivestimento, per
resistere alla corrosione e permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio e il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve avere un comportamento
termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, alla pioggia,
ecc. e assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta allacqua e cosi via. Durante la posa del
rivestimento si devono verificare gli effetti estetici previsti, I'allineamento o, comunque, la corretta esecuzione
di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.
Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto
descritto per le lastre. In base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, si cureranno I'esecuzione
dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti, onde evitare incompatibilita termiche, chimiche o
elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumori indotti da vento, pioggia, ecc. Verranno,
inoltre, verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc. Verifiche del
direttore dei lavori Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento, nel corso
dell'esecuzione dei lavori, e con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti, e, inoltre, almeno per gli strati piu



significativi, accertera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e,
comungue, con la funzione che é attribuita all'’elemento o strato realizzato.

In particolare, verifichera:

-per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti, e quanto riportato nel punto
loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

-per i rivestimenti con prodatti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo
punto; -per i rivestimenti fluidi o in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto in
precedenza, verificando la loro completezza, ecc., specialmente delle parti difficilmente controllabili al
termine dei lavori.

A conclusione dei lavori, il direttore eseguira prove (anche solo localizzate) con facili mezzi da cantiere,
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti le sollecitazioni
dovute

alllambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi, verifichera in particolare il fissaggio e I'aspetto
delle superfici risultanti. Per i rivestimenti in fogli, verifichera I'effetto finale e I'adesione al supporto. Per quelli
fluidi, infine, accertera la completezza, I'assenza di difetti locali e I'aderenza al supporto.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi

| sistemi con prodotti fluidi devono rispondere alle indicazioni seguenti: -su pietre naturali e artificiali:
-impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti ai raggi uv, al
dilavamento e agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.

-su intonaci esterni:

-tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici; -pitturazione della superficie con
pitture organiche.

-su intonaci interni:

-tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici; -pitturazione della superficie con
pitture organiche o ai silicati organici; -rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; -
tinteggiatura della superficie con tinte a tempera.

-su prodotti di legno e di acciaio:

-si seguiranno le indicazioni del produttore e del direttore dei lavori.

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto, e, in loro mancanza (0o a loro
integrazione),

si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla direzione dei lavori. Le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

-criteri e materiali di preparazione del supporto;

-criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura

e umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, e le condizioni per la successiva
operazione;

-criteri @ materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni precedentemente
citate per la realizzazione e maturazione;

-criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni sopra citate.

Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Art. 135. Collocamento in opera

Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito, intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza che il suo sollevamento o abbassamento, il tutto eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico e/o opera provvisionale, nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque
altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio,
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e I'opera stessa dovra essere
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e
consegna; anche se il particolare collocamento in opera si dovesse svolgere sotto la sorveglianza o
assistenza del personale della ditta fornitrice.



CAPO Il - OPERE STRUTTURALI
CAPITOLO 1 : PRESCRIZIONI

Art. 136. Edifici realizzati in cemento armato o ac  ciaio
Si intendono richiamate le norme riguardanti le costruzioni con struttura in cemento armato o acciaio relative
ad opere di ingegneria civile, eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere
particolare, sono contenute nelle Nuove Norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14 Gennaio
2008 (NTC2008) e nella relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'’Applicazione Nuove
Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.

CAPITOLO 2: PRESCRIZIONI SULLA QUALITA’ E PROVENIEN ZA DEI MATERIALI
STRUTTURALI

Art. 137. Materie prime

Materiali in genere

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del Capitolato Speciale
Prestazionale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

| materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra
essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita all’appendice za delle singole norme
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. | materiali e i prodotti per
uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio
2008, devono essere:

-identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti
elementari;

-certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto,
autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel
presente documento;

-accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante
le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei
materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per cido che riguarda le prove di certificazione o di
qualificazione, che per cio che riguarda quelle di accettazione. | laboratori dovranno fare parte dell’albo dei
laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale e prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di
conformita deve essere consegnata alla direzione dei lavori.

La direzione lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale,
nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14
gennaio 2008, ricorrera a procedure e prove sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici
significativi.

| produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14
gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di
produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte
le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed
essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. | materiali in genere occorrenti per la
costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai
requisiti appresso indicati.

Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in



percentuali dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei requisiti cui I'acqua deve conformarsi
pud essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescritto al §
11.2.9.5 delle NTC 2008. Riferirsi anche alle UNI EN 4591/ 2/3:2002 per le specifiche delle calci per
costruzioni.

Cementi e Calcestruzzi

| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione,
qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Come prescritto
al § 11.2.9.1 delle NTC 2008, per le opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici
dotati di certificato di conformita -rilasciato da un organismo europeo naotificato -ad una norma armonizzata
della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purche idonei all'impiego
previsto nonche, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595.
L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, & limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta.

La norma UNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro costituenti. La
definizione di ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione dei costituenti per ottenere questi
distinti prodotti, in una gamma di sei classi di resistenza. La definizione comprende anche i requisiti che i
costituenti devono rispettare e i requisiti meccanici, fisici e chimici, inclusi, quando necessario, i requisiti
relativi al calore d’idratazione dei 27 prodotti, e le classi di resistenza. La EN 197-1 definisce, inoltre, i criteri
di conformita e le rispettive regole. Sono indicati, infine, i requisiti di durabilita necessari. Il cemento
conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato con aggregato e acqua,
deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilita per un
periodo di tempo sufficiente e di raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di resistenza meccanica
prestabiliti nonché di possedere una stabilita di volume a lungo termine. L'indurimento idraulico del cemento
CEM é dovuto principalmente all'idratazione dei silicati di calcio, ma anche di altri composti chimici, per
esempio gli alluminati, possono partecipare al processo di indurimento. La somma dei contenuti di ossido di
calcio (CaO) reattivo e ossido di silicio (SiO2 ) reattivo nel cemento CEM deve essere almeno il 50% in
massa quando i contenuti percentuali sono determinati in accordo alla EN 196-2. | cementi CEM sono
costituiti da materiali differenti e di composizione statisticamente omogenea derivanti dalla qualita assicurata
durante processi di produzione e manipolazione dei materiali. | requisiti per i costituenti sono riportati nella
norma UNI EN 197-1. | 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla EN 197-1, e la loro
denominazione, sono indicati nel prospetto 1 della nhorma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di
cemento come segue:

-CEM | cemento Portland

-CEM Il cemento Portland composito -CEM Il cemento d’altoforno -CEM IV cemento pozzolanico -CEM V
cemento composito

La composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni deve essere conforme a
guanto riportato nel prospetto.

La resistenza normalizzata di un cemento € la resistenza a compressione a 28 giorni, determinata in
accordo alla EN 196-1, che deve essere conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente. Sono
contemplate tre classi di resistenza normalizzata: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5.

La resistenza iniziale di un cemento € la resistenza meccanica a compressione determinata a 2 o0 a 7 giorni
in accordo alla EN 1961; tale resistenza deve essere conforme ai requisiti riportati in tabella.

Per ogni classe di resistenza normalizzata si definiscono due classi di resistenza iniziale, una con resistenza
iniziale ordinaria, contrassegnata dalla lettera N, e l'altra con resistenza iniziale elevata, contrassegnata
dalla lettera R. Il tempo di inizio presa e l'espansione, determinati in accordo alla EN 196-3, devono
soddisfare i requisiti riportati in tabella. Il calore d'idratazione dei cementi comuni a basso calore non deve
superare il valore caratteristico di 270 J/g, determinato in accordo alla EN 196-8 a 7 giorni oppure in accordo
alla EN 196-9 a 41 h.

| cementi comuni a basso calore sono indicati con LH.

Resistenza alla compressione

[MPa]

Resistenza iniziale

Resistenza normalizzata

Classe di

resistenza

2 giorni 7 giorni 28 giorni

Tempo

di inizio

presa

[min]

Stabilita



(espansione)

[mm]

325N-216,0

325R=210,0-2325<5252>75

42,5N210,0 -

425R=220,0-2425<62,5260

52,5N =2 20,0 -

52,5 R230,0-2525-245

<10

Le proprieta dei cementi del tipo e della classe di resistenza riportati rispettivamente nelle colonne 3 e 4
della tabella seguente devono essere conformi ai requisiti riportati nella colonna 5 di detta tabella quando
sottoposti a

prova secondo le norme cui si fa riferimento nella colonna 2.

12345

Proprieta Metodo di

riferimento Tipo di cemento Classe di

resistenza Requisiti

Perdita al fuoco EN 196-2 CEM |

CEM Il Tutte le classi < 5,0 %

Residuo

insolubile EN 196-2 CEM |

CEM Il Tutte le classi < 5,0 %

325N

325R

425N

CEMI<35%

CEMII

CEM IV

CEM V

425R

52,5N

52,5R

Tenore in solfato

(come SO3) EN 196-2

CEM Il Tutte le classi

<40%

Tenore in cloruro EN 196-21 Tutti i tipi Tutte le classi < 0,10 %

Pozzolanicita EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo

della prova In molte applicazioni, in particolare in condizioni ambientali severe, la scelta del cemento ha una
influenza sulla

durabilita del calcestruzzo, della malta, e della malta per iniezione per esempio in termini di resistenza al
gelo, resistenza chimica e protezione del’armatura. La scelta del cemento, nell’ambito della EN 197-1, con
particolare riguardo al tipo e alla classe di resistenza per diverse applicazioni e classi di esposizione, deve
rispettare le norme e/o i regolamenti adeguati relativi al calcestruzzo e alla malta, validi nel luogo di utilizzo.
La conformita dei 27 prodotti alla EN 197-1 deve essere verificata in maniera continua in base al controllo di
campioni puntuali.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di
acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della
miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in
funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del
copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed al’ingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di
un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi
quantitativi.

La sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non avra tracce
di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o0 gessosa.



Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche,
melmose o comunque dannose; deve essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce, qualora cid sia
necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi
resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque
dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da
materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né
materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate
per la ghiaia.

Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora cio sia necessario per eliminare materie nocive. Sono
idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

Il sistema di attestazione della conformita di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 € indicato nella
seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea

armonizzata di riferimento

Uso Previsto Sistema di Attestazione della Conformita

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1 Calcestruzzo strutturale 2+

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella seguente, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente
gualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di
produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata
UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e,
comungue, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo percentuale di impiego

demolizioni di edifici (macerie) =C 8/10 fino al 100 % demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. =C30/37 = 30 %
=C20/25 Fino al 60 %

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati -da qualsiasi classe da
calcestruzzi >C45/55 =C45/55 Stessa classe del calcestruzzo di origine

fino al 15% fino al 5%

Per quanto concerne i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che
gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue
proprieta prestazionali (meccaniche, di durabilita e pericolosita ambientale, ecc.), nonché quantita
percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte
rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta si faccia riferimento a quanto prescritto nelle norme
UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005.

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi
sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella seguente. |
metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a
ciascuna caratteristica.

Caratteristiche tecniche

Descrizione petrografica semplificata

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento

Dimensione per il filler

Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla
frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti, scorie,
slabbrature,

soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e
privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire
in cantiere protetti da una mano di antiruggine.



Si dovra tener conto delle prescrizioni contenute nel § 11.3 delle NTC 2008. Essi dovranno presentare, a
seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

A. Acciaio per cemento armato

E ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati e controllati secondo le procedure di cui
alle NTC 2008. L'acciaio per cemento armato & generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della
fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori,
oppure in centri di trasformazione.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 11.3.1.4. Per la documentazione di
accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al 8 11.3.1.5 Le barre sono caratterizzate dal
diametro 4 della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la densita dell'acciaio sia pari a
7,85 kg/dma3.

Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40
mm. Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L'uso di acciai forniti in rotoli € ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a @16 mm per B450C e fino a
.10 mm per B450A.

B. Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre
soluzioni di continuita. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse
formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

C. Acciaio trafilato o dolce laminato

Per la prima varieta é richiesta perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, tali da non generare
screpolature o alterazioni; esso dovra essere inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare. L'acciaio extra dolce laminato dovra essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

D. Acciaio fuso in getto

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita,
esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

E. Acciaio da cemento armato normale

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm.

F. Acciaio da cemento armato precompresso

Le prescrizioni del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e alla relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“Istruzioni per

I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008": -Filo:
prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;

-Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei.

Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il
diametro nominale.

G. Trafilati, profilati, laminati

Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei
Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle nhorme per la loro accettazione; in particolare il
ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

-per l'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm2, limite di
snervamento non inferiore a 23 kg/mmz2, allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento; -per le
legature o staffe di pilastri pud impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm?
senza fissarne il limite inferiore di snervamento;

-per l'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mmz2; limite di snervamento
non inferiore a 27 kg/mmz2, allungamento di rottura non inferiore al 16%;

-per I'acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mmz, limite di snervamento non
inferiore a 31 kg/mm2, allungamento di rottura non inferiore al 14%.



Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle
migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 138. Semilavorati

Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di
cui al D.M. 20 novembre 1987, alla circolare di 4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle norme UNI vigenti (da 8941-
1-2-3/87 e UNI EN 771-1/05) nonché alle Nuove Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione:

-debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurita; -avere facce lisce e spigoli regolari;
-presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; -dare, al colpo di martello, suono chiaro;
assorbire

acqua per immersione; -asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita;

-non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al
fuoco; -avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’'uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:

-materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per
pavimentazione, ecc.;

-materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali
per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;

materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali. | mattoni
pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili in
guantita tale da dare all’analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3).

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo
diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all’asciutto che dopo
prolungata immersione nellacqua. | mattoni da impiegarsi per I'esecuzione di muratura a faccia vista,
dovranno essere di prima scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o
irregolarita di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno
avere colore uniforme per I'intera fornitura.

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori. Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per
centimetro di spessore.

Malte, calcestruzzi e conglomerati

L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti. In particolare si ricorda il
sotto indicato elenco

senza pertanto esimere |'Appaltatore dalla completa conoscenza ed applicazione di tutta la normativa
esistente. -

Nuove Norme Tecniche -D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008);

-Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui
al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”;

-D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Cementi e Calcestruzzi

| requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26 maggio 1965 ed alle norme armonizzate della
serie UNI EN 197 e le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC-08 ed in particolare:

Resistenza a compressione

-cementi normali -7 gg. Kg/cmq 175 -28 gg. Kg/cmq 325

-cementi ad alta resistenza -3 gg. Kg/cmq 175 -7 gg. Kg/cmq 325 -28 gg. Kg/cmq 425

-cementi A.R./rapida presa -3 gg. Kg/cmq 175 -7 gg. Kg/cmq 325 -28 gg. Kg/cmq 525.

Per le resistenze a flessione e le modalita di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la
legge n. 595 del 26 maggio 1965.

Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati.

Dovranno essere costituiti da elementi lapidei puliti non alterabili dal freddo e dall'acqua.

Dovranno essere esenti da polveri, gessi, cloruri, terra, limi, ecc. e dovranno avere forme tondeggianti o a
spigoli vivi, comunque non affusolate o piatte.



Gli aggregati impiegabili per il confezionamento dei calcestruzzi possono essere di origine naturale,
artificiale o di recupero come da normativa UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1.

La massima dimensione degli aggregati sara funzione dell'impiego previsto per il calcestruzzo, del diametro
delle armature e della loro spaziatura.

Orientativamente si possono ritenere validi i seguenti valori:

-fondazioni e muri di grosso spessore: 30 mm

-travi, pilastri e solette: 20 mm

-solette di spessore < di 10 cm, nervature di solai e membrature sottili: 12/13 mm

Sabbie (per calcestruzzo)

Dovranno essere costituite da elementi silicei procurati da cave o fiumi, dovranno essere di forma angolosa,
dimensioni assortite ed esenti da materiali estranei o aggressivi come per le ghiaie; in particolare dovranno
essere esenti da limi, polveri, elementi vegetali od organici.

Le sabbie prodotte in mulino potranno essere usate previa accettazione della granulometria da parte del
Direttore Lavori. In ogni caso [|'‘Appaltatore dovra provvedere a suo onere alla formulazione delle
granulometrie delle sabbie usate ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta; le granulometrie
dovranno essere determinate con tele e stacci UNI 2331-2/80 ed UNI 2332-1/79.

Per tutto quanto non specificato valgono le norme del D.M. 14/1/66 e successive.

A. Dosatura dei getti

Il cemento e gli aggregati sono di massima misurati a peso, mentre I'acqua € normalmente misurata a
volume.

L'Appaltatore dovra adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti (ghiaia,
sabbia,

acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui disegni di progetto. Dovra inoltre garantire che il
calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare attraverso le armature,
circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli delle casseforme.

Qualora non espressamente altrove indicato, le dosature si intendono indicativamente cosi espresse:
-calcestruzzo magro:

-cemento: 150 kg -sabbia: 0,4 m3 -ghiaia: 0,8 m3

-calcestruzzo normale: -cemento: 300 kg

-sabbia: 0,4 m3 -ghiaia: 0,8 m3

-calcestruzzo grasso: -cemento: 350 kg -sabbia: 0,4 m3 -ghiaia: 0,8 m3

Dovranno comungue sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste a progetto.
Il

rapporto acqua/cemento dovra essere indicato e conforme alle prescrizioni di durabilita dettate dalla
normativa.

Qualora venga utilizzato un additivo superfluidificante il rapporto acqua/cemento potra essere usato a
compensazione della quantita d'acqua; il dosaggio dovra essere definito in accordo con le prescrizioni del
produttore, con le specifiche condizioni di lavoro e con il grado di lavorabilita richiesto.

Dovra essere eseguita in ottemperanza al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617
del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto
Ministeriale 14 gennaio 2008". E' ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione
della Direzione Lavori. Tutte le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate
anche dal produttore del calcestruzzo preconfezionato. La Direzione dei Lavori si riserva comunqgue il diritto,
dopo accordi e con il supporto dell’Appaltatore, di accedere agli impianti di preconfezionamento, eseguendo
tutti i controlli e gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni. La Direzione dei Lavori richiedera comunque
documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei componenti del calcestruzzo fornito.

L'appaltatore &, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per
I'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali.

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.

C. Getto del calcestruzzo

Il getto verra eseguito secondo le normative contenute nella Linee guida per la messa in opera del
calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito
mediante prove non distruttive del febbraio 2008 a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbilici.

Il getto dovra essere eseguito con cura, opportunamente costipato ed eventualmente vibrato secondo le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori. Le riprese
dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture inflesse ed in
modo da essere perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali.

Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovra procedere a previa boiaccatura del getto
esistente. Se il getto esistente e' in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi
bagnare, applicare uno strato di malta di cemento di 1 -2 cm. e procedere al nuovo getto.




Qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra provvedere all'uso di additivi per la ripresa
senza onere per il Committente.

Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo e dalle piogge
violente; cosi pure sulle strutture suddette dovra essere vietato il transito di persone, mezzi o comunque
qualsiasi forma di sollecitazione. La maturazione con riscaldamento locale diffuso €' ammessa solo previo
accordo scritto con la Direzione dei Lavori.

D. Prescrizioni esecutive

| getti delle solette a sbalzo dovranno essere sempre eseguiti contemporaneamente al getto del solaio. Nei
getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le cavita, i passaggi
indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, come pure dovranno essere messi in opera
ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi strutturali e/o di
finitura.

Sono vietati, salvo approvazione della Direzione dei Lavori, i getti contro terra.

Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene,
lamierini, ecc.) e tutti gli inserti dovranno risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei disegni
dovranno essere rispettate ed a tal fine il costruttore dovra provvedere a tenere anticipatamente in
considerazione eventuali assestamenti 0 movimenti di casseri ed armature. Tutti gli oneri relativi saranno
compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo venga fatto nell'elenco voci del
progetto.

| getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere realizzati con
casseri metallici atti a garantire una superficie del getto la piu liscia possibile. Eventuali irregolarita dovranno
essere rettificate senza oneri aggiuntivi.

E. Provini

Durante la confezione dei calcestruzzi I'appaltatore dovra prevedere il prelievo e la conservazione dei provini
di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Per cio che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per la
denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso
d'opera.

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nelle
Nuove Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione
dei provini sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

F. Vibrazione

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando
I'Appaltatore responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative al getto, L'onere delle eventuali
vibrazioni e' sempre considerato incluso nel prezzo del getto.

G. Condizioni climatiche

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.

Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei lavori, d'accordo con I'lmpresa, sara arbitro di autorizzare i getti
previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando l'appaltatore
responsabile dell'opera eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori e' autorizzato ad ordinare
all'appaltatore di eseguire a proprio onere (dell'Appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve termine
a temperatura eccessivamente bassa e non prevista.

| getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.

L'appaltatore e' obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8 giorni
e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori.

H. Tolleranze

La tolleranza ammessa nella planarita dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, & di +/-4 mm. per tutti
gli orizzontamenti . La tolleranza ammessa per la verticalita dei getti misurata sull'altezza di un interpiano
(intervallo tra due orizzontamenti parziali o totali) € di +/-1 cm. non accumulabile per piano.

La tolleranza globale ammessa per la verticalita dei getti, misurata sull'altezza totale degli elementi, & pari a
1/1000 della altezza stessa.

La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, & pari 1 +/-1 cm. per
la massima dimensione in pianta. Particolare cura dovra essere posta nella esecuzione dei getti che
dovranno ricevere elementi metallici.

Additivi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI EN
934- 2:2007 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti di
polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo elettrostatico e




favorisce l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente idratazione le une dalle
altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di contenuto d'acqua;

aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come sali di
resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di
funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le quali diventano
un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle
d'aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo; ritardante, che agiscono direttamente sul
processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone [l'inizio della presa e dilatando l'intervento di
inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati,
o da sostanze a tenore zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;

accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati, etc.)
che ha la proprieta di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il processo di
aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i
silicati idrati in corso di formazione; antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una
soluzione acquosa (nella fattispecie quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione,
pur rallentata nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni aggiunta deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti.

CAPO Ill — IMPIANTI TECNOLOGICI
Art. 139. Designazione delle opere

Gli impianti tecnologici oggetto del presente disciplinare sono quelli previsti a servizio dell'intervento in
oggetto.

Sono previsti tutti gli impianti necessari alla conduzione dellattivita, all’accessibilita dei locali, al
mantenimento delle condizioni climatiche interne di comfort, oltre alla sicurezza di cose e persone.

Si prevede l'installazione dei seguenti impianti:

-impianto elettrico normale per distribuzione dell’energia, utenze di forza motrice e illuminazione;

-impianti elettrici speciali, ausiliari alla sicurezza e alla conduzione dell'attivita, quali:

-impianto telefono/rete dati;

-impianto di riscaldamento/acqua calda sanitaria;

-impianto idrico sanitario e di scarico;

-impianto gas (eventuale);

-predisposizione impianto antintrusione (eventuale).

Art. 140. Ditte abilitate

La ditta appaltatrice per I'esecuzione di opere impiantistiche dovra essere soggetto abilitato ai sensi dell'art.
3 del decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008; l'imprenditore, o un suo responsabile tecnico, dovra
possedere i requisiti "tecnico professionali”, come specificati all'art. 4 dello stesso decreto, e presentare a tal
fine il "certificato di riconoscimento” dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 3 citato.

Art. 141. Dichiarazione di conformita

Al termine dei lavori la ditta installatrice degli impianti € tenuta a presentare all'ente appaltante la
"Dichiarazione di conformitd" di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008, redatta secondo i
modelli allegati allo stesso decreto.

Art. 142. Impianti elettrici

Qualita dei materiali

| materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni
progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e
all'umidita, alle

guali potranno essere esposti durante I'esercizio

Dovranno essere rispondenti alle norme CEIl, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia ove
qgueste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni
progettuali. La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovra essere attestata, ove previsto, dalla
presenza del contrassegno dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) o di contrassegno equipollente
(ENEC-03).

NORME DI RIFERIMENTO



| materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare alle norme UNEL e
CEl del Settore ed al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-
guaterdecies, comma 23, lettera a) della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (entrato in vigore nel mese di marzo
2008, abrogando la legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91) .

Oneri specifici per I'appaltatore

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre marche di ogni
componente dell'impianto per consentire la scelta al direttore dei lavori.

Per i corpi illuminanti I'appaltatore dovra fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali. | materiali
non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal cantiere.

L'appaltatore dovra curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo tecnico-amministrativo,
prevenendo eventuali danneggiamenti durante I'esecuzione dei lavori.

Le eventuali difformita degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno essere
segnalate tempestivamente al direttore dei lavori.

L'appaltatore dovra fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa per I'aggiornamento del
piano di manutenzione dell’opera.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta tecnica da
personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature.

In generale I'appaltatore dovra seguire le indicazioni scritte del direttore dei lavori in caso di problemi di
interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare,
ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

-non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

-non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della
membratura

deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

-devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero
sistema (utenza); -devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M. 22
gennaio 2008 n. 37. Al termine dell’esecuzione degli impianti I'appaltatore dovra rilasciare I'apposita
dichiarazione di

conformita dell'impianto come previsto dallo stesso decreto.

Cavi e conduttori

A. Definizioni

Si premettono le seguenti definizioni:

-cavo: si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo;

-condutture: si indicano i prodotti costituiti da uno o pil cavi e dagli elementi che ne assicurano il
contenimento,

il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica.

In relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione, le condutture in partenza dal quadro generale B.T.
nella rete di distribuzione, si possono suddividere nelle seguenti categorie:

-di distribuzione attraverso montante: a sviluppo prevalentemente verticale; -di distribuzione attraverso
dorsali:

a sviluppo prevalentemente orizzontale; -di distribuzione diretta agli utilizzatori.

B. Posa in opera delle condutture

La posa in opera della conduttura pud essere in:

-tubo: costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il quale pud essere incassato, o in vista o interrato; -
canale costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio;vista: nella quale i cavi
sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (es.: graffette o collari);

-condotto: costituita da cavi contenuti entro cavita lisce o continue ottenute costruzione delle strutture
murarie o entro manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera;

-cunicolo: costituita da cavi contenuti entro cavita o altro passaggio non praticabile con chiusura mobile; -su
passerelle: costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di sostegno senza coperchio; -
galleria: costituita da cavi contenuti entro cavita o altro passaggio praticabile.

C. Prescrizioni relative alle condutture

-la distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nei disegni progettuali; -la posa di cavi
direttamente sotto intonaco non & ammessa;

-i cavi installati entro tubi devono poter essere generalmente sfilati e re-infilati;

-i cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, gallerie devono poter essere facilmente posati e
rimossi; -i cavi posati in vista devono essere, ove necessario e nel rispetto delle norme, protetti da
danneggiamenti meccanici.



Per tutti i tipi di condutture devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

-il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti cio deve essere possibile almeno ad ogni piano);
-le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere separati da quelli dei circuiti
telefonici; -negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei conduttori, deve essere
almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 mm;
-negli ambienti speciali tale diametro interno deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del
cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm;

-il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti destinati ai cavi per
energia; -i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, quando
sono a portata di mano

(CEI 64-8);

-il conduttore di neutro non deve essere comune a piu circuiti;

-il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e neutro (PEN) deve avere la colorazione giallo-
verde e fascette terminali blu chiaro, oppure colorazione blu chiaro e fascette terminali giallo-verde;

-le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e
deve poter essere garantita la continuita elettrica dei vari componenti metallici del sistema;

-i colori distintivi dei conduttori o dei cavi unipolari e multipolari sono prescritti dalla tabella CEI-UNEL 00722;
Per l'individuazione dei cavi unipolari sotto guaina mediante simboli si applicano, ove necessario, le Norme
CEl 16-1; | colori distintivi dei conduttori di fase, se possibile, devono essere:

-per i circuiti a corrente alternata nero, marrone, grigio;

-per i circuiti a corrente continua rosso (polo positivo), bianco (polo negativo);

-i cavi di tipo A “Cavi con guaina per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U 0,6/1 KV” sono adatti per
tutti i tipi di condutture precedentemente indicate;

-i cavi di tipo B “Cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U 450/750V” sono adatti solo per condutture in
tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato;

-nel caso di condutture interrate, i cavi devono essere adatti a detto tipo di impiego; -per circuito di
segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione nominale = 300/500V; -nel dimensionamento
dei cavi dei montanti e sulle dorsali, &€ opportuno tenere conto di maggiorazioni conseguenti ad

utilizzi futuri;

-i cavi di alimentazione delle utenze in ambienti speciali (per esempio: centrale di riscaldamento,
illuminazione

esterna, elevatori, cucine, ecc.) devono essere del tipo con guaina. E consigliabile I'uso dei cavi di tipo non
propaganti I'incendio e a bassissima emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni
installative nelle quali le relative norme impianti non li prevedono come obbligatori. (tipo LSOK).

In funzione dei diversi riferimenti alla norma CEI 20-22 occorre verificare la quantita di cavi raggruppabili in
fasci. Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari

| cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti.

| cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli art. 411.1.3.2 e
528.1.1

della CEI 64-8. | cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia.

| cavi di circuiti separati derivati 0 meno dal trasformatore di isolamento devono essere indipendenti da altri
circuiti.

NORME DI RIFERIMENTO

| cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori devono
essere conformi alle seguenti norme:

— CEIl 11-17 -Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo; — CEl 20-40
Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;

— CEI 64-8 -Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua;

— CEl 16-1 -Individuazione dei conduttori isolati; - CEl 20-22/2 -Prove d’'incendio su cavi elettrici; azienda
regionale per I'edilizia abitativa

- CEIl 20-22/3 -Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di propagazione della fiamma
verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio;

— CEI-UNEL 00722 -Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia o
per comandi e segnalazioni con tensioni nominali UO/U non superiori a 0.6/1 kV;

— CEI-UNEL 35024/1 -Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplasticoper tensioni hominali
non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

— CEI-UNEL 35024/1 Ec -Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in
aria;



— CEI-UNEL 35024/2 -Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
c.a. e a 1500 in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

— CEI-UNEL 35026 -Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta impregnata o
elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria ed interrata.

Sezioni minime dei conduttori

Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione; in
ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate:

a) conduttori di fase:

-1,5 mm2 (rame) per impianti di energia; b) conduttori per impianti di segnalazione:

-0,5 mm2 (rame);

c¢) conduttore di neutro:

Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase:

-nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori;

-nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mmz2. Il conduttore
di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mmz2, pud avere una sezione inferiore a
guella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

-la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di
neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione
ridotta del conduttore di neutro.

-la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmz. d) conduttori di protezione:

Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima
deve essere:

-2,5 mm?2 (rame) se protetto meccanicamente;

-4,0 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente.

Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): la sezione non deve essere inferiore a 6
mmzZ. e)

conduttore di terra:

-protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mmz in rame o ferro zincato: -non
protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mmz2 (rame) oppure 50 mmz (ferro); -protetto contro la
corrosione

e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non devono essere

inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta una sezione non
unificata, deve essere adottata la sezione unificata piu vicina al valore calcolato.

f) conduttore PEN (solo nel sistema TN):

-non inferiore a 10 mm?2 (rame); g) conduttori equipotenziali principali:

-non inferiore a meta della sezione del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6
mmzZ (rame);

-non & richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm2 (rame). h) conduttori equipotenziali supplementari:
-fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; fra massa e massa
estranea sezione non inferiore alla meta dei conduttori di protezione;

-fra due masse estranee o0 massa estranea e impianto di terra non inferiore a: -2,5 mmz2 (rame) se protetto
meccanicamente;

-4 mmz2 (rame) se non protetto meccanicamente.

Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra massa e massa estranea.
Tubazioni di protezione dei cavi

Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie pesante
antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI.

L'installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potra essere del tipo:

-a vista;

-incassati nelle muratura o nel massetto;

-annegati nelle strutture in calcestruzzo per le costruzioni prefabbricate; -interrati (CEI EN 50086-2-4).

| tubi di protezione da collocare nelle pareti sotto intonaco potranno essere in PVC flessibile leggero (CEI 23-
14)

o flessibile pesante (CEI 23-14). Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il
tubo venga a trovarsi totalmente incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. | tubi prima della ricopertura
con malta cementizia dovranno essere saldamente fissati sul fondo della scanalatura e collocati in maniera
che non siano totalmente accostati in modo da realizzare un interstizio da riempire con la malta cementizia.

| tubi di protezione annegare nel massetto delle pavimentazioni potranno essere in PVC flessibile pesante
(CEI 23-14) o in PVC rigido pesante (CEI 23-8).

| tubi di protezione da collocare in vista potranno essere in: PVC rigido pesante (CEl 23-8), PVC rigido
flettato



(CEI 23-25 e CEI 2326), guaine (CEI 23-25).

| tubi di protezione interrati potranno essere in PVC rigido pesante, PVC flessibile pesante, cavidotti e
guaine.

Negli ambienti speciali i tubi di protezione potranno essere in acciaio (CEl 23-28) e in acciaio zincato (UNI
3824- 74). Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere:

rigidi (CEI EN 50086-2-1);

-pieghevoli (CEI EN 50086-2-2);

-pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2); -flessibili (CElI EN 50086-2-3).

Il grado di protezione dovra essere di IP XX (con un minimo IP3X). NORME DI RIFERIMENTO

Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme:

-CEl EN 50086-1 -Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali; -CEl EN
50086-2-1

-Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; -CEI EN 50086-2-2 -Prescrizioni particolari per
sistemi di tubi pieghevoli e accessori; -CEI EN 50086-2-3 -Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili
e accessori; -CEl EN 50086-2-4 -Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; -CElI EN 60529 -Gradi di
protezione degli involucri.

Quadri elettrici

A. Generalita

| quadri elettrici sono componenti dell'impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione elettrica,
principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dellimpianto stesso, sia durante I'esercizio
ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.

Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, comando,
protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc.

In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature con
indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con particolare riferimento alle caratteristiche
nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera
principale.

La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e cablaggio
delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione e deve essere sempre fatta
seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.

Si raccomanda, per quanto € possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di uno stesso edificio
siano apribili con unica chiave.

B. Riferimenti normativi: -CEIl EN 60439-1;

-CEI EN 60439-3; -CE EN 60529; -CEI 23-49; -CEI 23-51; -CEI 64-8.

C. Tipologie di quadri elettrici

In generale i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo e in funzione di questo possono avere
caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli
involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate.

D. Quadro generale

Il quadro generale € il quadro che deve essere collocato all'inizio dell'impianto elettrico e precisamente a
valle del punto di consegna dell’energia.

| quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati in locali dedicati
accessibili

solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono piccole potenze e per i quali si utilizzano gli involucri
(isolante, metallico o composto), e sufficiente assicurarsi che I'accesso alle singole parti attive interne sia
adeguatamente protetto contro i contatti diretti e indiretti e gli organi di sezionamento, comando, regolazione
ecc. siano accessibili solo con I'apertura di portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente.

Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna dell’ente distributore al
guadro generale si dovra prevedere linstallazione a monte di un quadro realizzato in materiale isolante
provvisto di un dispositivo di protezione.

E. Quadri secondari di distribuzione

| quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro generale, quando l'area del
complesso in cui si sviluppa I'impianto elettrico € molto vasta, e provvedono ad alimentare i quadri di zona,
piano, reparto, centrali tecnologiche ecc. Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono
generalmente simili a quelle descritte per il quadro generale.

Grado di protezione degli involucri

Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici & da scegliersi in funzione
delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. Detta classificazione € regolata dalla
norma CEIl EN 60529 (CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la protezione contro I'ingresso di corpi solidi
estranei e nella seconda la protezione contro l'ingresso di liquidi.

Il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o
IPXXD.



Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione

| cavi e le sharre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli interruttori.
E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre all’interno del quadro
stesso di apposite morsettiere per facilitarne I'allacciamento e l'individuazione.

Le morsettiere possono essere del tipo a elementi componibili o in struttura in monoblocco.

Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici

| quadri elettrici di distribuzione debbono essere conformi alla norme: CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-3, CEl
23- 51. Possono essere costituiti da un contenitore in materiale: isolante, metallico o composto.

Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari
apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc.

| contenitori in lamiera di acciaio debbono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, saldata ed
accuratamente verniciata a forno internamente ed esternamente con smalti a base di resine epossidiche,
previo trattamento preventivo antiruggine. Per consentire I'ingresso dei cavi, il contenitore sara dotato, sui
lati inferiore e superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato con viti, o di fori pretranciati.

Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle mobili o
asportabili sara eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione
non inferiore a 16 mmz2, muniti alle estremita di capicorda a compressione di tipo ad occhiello.

Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o rivetti.
Non & ammesso l'impiego di canalette autoadesive.

Targhe Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa nella quale sia riportato almeno il nome o
il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (hnumero o tipo) che permetta di ottenere dal
costruttore tutte le informazioni indispensabili. | quadri elettrici impiegati dall'appaltatore i devono avere la
marcatura CE. Identificazioni

Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare i
singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le caratteristiche previste
dalle relative Norme. Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere
munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi
elettrici.

Predisposizione per ampliamenti futuri

Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l'installazione di un numero di eventuali
apparecchi

futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsto o installato.

Cassette di derivazione

Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all'impiego, potranno essere in materiale
isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete 0 ad incasso (pareti piene
0 a sandwich o con intercapedine), con caratteristiche che consentano la planarita il parallelismo.

Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione di
almeno IP 40 con nervature e fori pre-tranciati per I'inserzione delle tubazioni, completi di coperchi con
idoneo fissaggio ricoprenti abbondantemente il giunto-muratura.

Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione previsti dalle
norme vigenti. Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate
di opportuni separatori. Giunzioni

Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all'interno dei quadri elettrici e delle cassette di
derivazione, devono rispettare le seguenti norme:

— CEI EN 60947-7-1;

— CEI EN 60998-1; — CEI EN 60998-2-2; — CEIl EN 60998-2-3; — CEI EN 60998-2-4.

I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035.

| morsetti di derivazione volanti possono essere: a vite; senza vite; a cappuccio; a perforazione di isolante.
Supporto, frutto e placca

Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e dovranno presentare caratteristiche meccaniche tali da
resistere alle sollecitazioni dell'uso normale. Dovranno permettere il fissaggio rapido dei frutti senza vite e
facile rimozione con attrezzo. Il supporto dovra permettere il fissaggio delle placche a pressione con o senza
viti. Il supporto dovra consentire eventuali compensazioni con i rivestimenti della parete.

| supporti dovranno prevedere I'alloggiamento da due a pit moduli. | frutti devono avere le seguenti
caratteristiche:

-comando: devono disporre di sistemi luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze del
D.P.R. n.

503/1996 e

D.M. n. 236/1989) e le norme CEI 23-9: o CEI EN 60669-1;

-interruttori uni e bipolari, deviatori, invertitori, con corrente nominale non inferiori a 10A; -pulsanti, pulsanti a
tirante con correnti nominali non inferiori a 2A (CElI EN 60669-2-1) (IR) infrarosso passivo; -controllo: (CEI
EN 60669-2-1), regolatori di intensita luminosa;



-prese di corrente: (CEI 23-16 o CEI 23-50): 2P+T, 10A — Tipo P11; 2P+T , 16A — Tipo P17, P17/11, P30; -
protezione contro le sovracorrenti: (CEI EN 60898), interruttori automatici magnetotermici con caratteristica
C da 6A, 10A, 16A e potere di interruzione non inferire a 1500A;

-segnalazioni ottiche e acustiche: spie luminose, suonerie e ronzatori;

-prese di segnale: per trasmissione dati Rj45; TV (CEI EN 50083-4) terreste, satellitare; telefoniche (CEI EN
60603- 7).

Protezione contro le sovracorrenti

E' affidata agli interruttori automatici. | trasformatori saranno protetti singolarmente da fusibili.. Protezione
contro le sovratensioni transitorie e protezione contro sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti M.T
e B.T. dei trasformatori.

Contro le sovratensioni transitorie si dovra prevedere l'installazione di appositi scaricatori. Per la protezione
contro sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti M.T. e B.T. si dovra provvedere alla messa a terra
diretta del neutro dell'avvolgimento B.T.

Protezione contro i contatti indiretti

Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioé: le parti metalliche accessibili delle macchine
e delle

apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici;
gli organi di comando a mano delle apparecchiature; le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi
di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti; l'incastellatura delle sezioni
di impianto, i serramenti metallici delle cabine. L'anello principale di terra della cabina avra una sezione
minima di 50 mm2 (rame) e, in ogni caso, nessun collegamento a terra delle strutture verra effettuato con
sezioni inferiori a 16 mm2 (rame).

Impianto di terra Conduttore di terra

Il conduttore di terra € il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra, oppure i
dispersori tra loro; generalmente € costituito da conduttori di rame (o0 equivalente) o ferro.

| conduttori parzialmente interrati € non isolati dal terreno devono essere considerati come dispersori per la
parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal terreno.

Conduttori di equipotenziale

Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare I'equipotenzialita fra le masse e/o le masse estranee
ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di
terra (norma CEI 64-8/5). L'appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche

o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; &€ opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari impianti tecnologici
interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni corrosivi. Si raccomanda
infine la misurazione della resistivita del terreno.

Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno

Nelle zone 1-2-3 cosi come definite al punto precedente, onde evitare tensioni pericolose provenienti
dall'esterno del locale da bagno, deve mettersi in opera un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro
tutte le masse estranee, con il conduttore di protezione all’ingresso dei locali da bagno.

Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEIl 64-8; in
particolare, devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni ed essere impiegate fascette
che stringono il metallo vivo. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il piu vicino conduttore di
protezione.

E vietata I'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. Per i conduttori si devono
rispettare le seguenti sezioni minime:

-2,5 mm2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioé posati entro tubi o sotto intonaco; -4 mm2
(rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete. Il collegamento
equipotenziale non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in grés.

Altre prescrizioni per i locali da bagno

Per i locali da bagno devono tenersi distinti i due circuiti di illuminazione e prese.

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilita puo essere affidata
all'interruttore azienda regionale per I'edilizia abitativa differenziale generale, purché questo sia del tipo ad
alta sensibilita, o a un interruttore differenziale locale, che puo servire anche per diversi bagni attigui.

Per le condutture elettriche possono essere usati cavi isolati in PVC tipo HO7V (ex UR/3) in tubo di plastica
incassato a parete o nel pavimento.

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il tratto
esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di protezione)
per tutto il tratto che va dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-
cordone.

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi



Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione € maggiore sia per condizioni ambientali (umidita) cantine,
garage, portici, giardini, ecc. o per particolari utilizzatori elettrici usati, le prese a spina devono essere
alimentate come prescritto per la Zona 3 dei bagni cosi come definita al punto 78.2.3.4.

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione

Una volta realizzato I'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti pud essere realizzata
con uno dei seguenti sistemi:

1) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Se l'impianto comprende
piu derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente
di intervento piu elevata; 2) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo
di protezione richiede linstallazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con rele
differenziale che assicuri I'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.

Protezione contro i contatti diretti e indiretti

Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la Norma CEI 64-8. La protezione
puod essere attuata con i seguenti accorgimenti:

1) protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi Selv e Pelv); 2) protezione
mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi Felv); 3) protezione totale

4) protezione parziale 5) protezione addizionale

6) protezione con impiego di componenti di classe Il o con isolamento equivalente 7) protezione per
separazione elettrica

8) protezione per mezzo di locali isolanti;

9) protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra;

10) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di | categoria senza propria cabina di trasformazione “
Sistema TT”; 11) protezione con interruzione automatica del circuito;

12) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di | categoria con propria cabina di trasformazione *“
Sistema TN".

Protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti e i corto circuiti

La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere effettuata in ottemperanza alle
prescrizioni della norma CEIl 64-8.

| conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi puo essere prevista:

-all'inizio della conduttura;

-alla fine della conduttura;

-in un punto qualsiasi della conduttura.

Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo d'esplosione, le protezioni contro i
sovraccarichi debbono essere installate all'inizio della conduttura.

La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all'inizio della conduttura.

Sono ammessi 3,00 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto soddisfi
contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a maggior rischio
in caso di incendio, o con pericolo di esplosione):

-venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito;

-venga realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo il pericolo di incendio o di
danno per le persone.

E' possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione improvvisa puo
dar luogo a pericoli, per esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture che collegano batterie di
accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri, quando i dispositivi di protezione
sono posti su questi quadri. In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le
condutture non siano in vicinanza di materiali combustibili.

Verifiche dell'impianto elettrico

Generalita

Le verifiche dell'impianto elettrico devono essere eseguite dal direttore dei lavori secondo le indicazioni del
capitolo 61 della norma CEI 64-8:

-art. 611. Esame a vista; -art. 612. Prove.

In linea generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono cosi articolarsi: a) esame a vista

b) rilievi strumentali; ¢) calcoli di controllo.

Le verifiche debbono essere eseguite anche nei casi di trasformazioni, ampliamenti e/o interventi che hanno
alterato le caratteristiche originarie dell'impianto elettrico.

A. Esame a vista

L'esame a vista (norma CEI 64-8), eseguito con I'impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta
esecuzione dell'impianto prima della prova. L’esame a vista dell'impianto elettrico & condotto sulla base del
progetto ed ha lo scopo di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme
vigenti; 'esame puod essere eseguito sia durante la realizzazione dell'impianto o alle fine dei lavori.



L'esame vista dell'impianto elettrico comprende i seguenti controlli relativi a:

-analisi del progetto;

-verifica qualitativa dei componenti dell'impianto; -verifica quantitativa dei componenti dell’impianto;

-controllo della sfilabilith dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti; -verifica dell'idoneita delle
connessioni dei conduttori;

-verifica dei tracciati per le condutture incassate; -verifica dei gradi di protezione degli involucri;

-controllo preliminare dei collegamenti a terra; -controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici; -
controllo dell'idoneita e della funzionalita dei quadri elettrici; -controllo dell'idoneita, funzionalita e sicurezza
degli impianti ausiliari; -controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi; -verifica per gli
apparecchi per il comando e 'arresto di emergenza; -presenza e corretta installazione dei dispositivi di
sezionamento e di comando.

Verifica qualitativa e quantitativa

La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell'impianto elettrico ha lo scopo di verificare : -la
rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano rispondenti alle prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto ed ai dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento;
-la conformita delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione: individuando I'ubicazione dei
principali componenti, la conformita delle linee di distribuzione agli schemi, la conformita dei punti di
utilizzazione ai piani d'installazione, l'univocita d’indicazione tra schemi e segnaletica applicata in loco;

-la compatibilita con I'ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati
tenendo conto delle specifiche caratteristiche dellambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli
altri elementi esistenti nell’'ambiente;

-accessibilita che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura, segnalazione
manovra; possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili
di controlli periodici o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di giunzione o connessione, ecc. ).
L'accertamento della garanzia di conformita & data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualita) o altri
marchi equivalenti, in caso contrario I'impresa deve fornire apposita certificazione.

Art. 143. Impianto di climatizzazione

Normativa Tecnica

Il dimensionamento e l'installazione degli impianti dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti, in
particolare: tutte le apparecchiature degli impianti termici con generatori a combustione dovranno essere
installate nel rispetto delle norme vigenti in materia di antincendio (D.M. 28/04/2005; C.M. 25/11/1969 n. 68)
e di controllo della combustione (D.M. 01/12/1975); l'isolamento delle tubazioni di distribuzione dovra essere
dimensionato in base alla legge n. 10 del 09/01/1991 sul contenimento dei consumi energetici e successivo
regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 412 del 26/08/1993).

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme e disposizioni:

-Decreto ministeriale 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente 'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

-Legge 9/01/1991 n. 10 "Norme per I'attuazione del piano energetico nazionale" -D.P.R. 26/08/93 n. 412
"Regolamento di attuazione della legge 09/01/91 n. 10" -D.P.R. 21/12/1999 n° 551

-D.M. 27/07/2005

-D.L.vo 19/08/2006 n° 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in
edilizia”

-D.P.R. 02.04.2009 n° 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia”

-D.P.R. 22.12.1970 n° 1391 “Regolamento per I'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n° 615, recante
provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico”

-D.M. 01.12.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” -D.M.
28.04.2005

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e I'esercizio
degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”

-I.S.P.E.S.L. — Raccolta R, edizione 2005

le seguenti norme tecniche in generale: -A.S.H.R.A.E/N.F.P.A.

-ISPESL/ENPI/ANCC -USL/VV.F.

-CEI/IEC -CNR-UNI -ANSI-ASA

e le seguenti norme UNI in particolare:

-UNI/TS 11300-1 — Prestazioni energetiche degli edifici -Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione stiva e invernale;

-UNI/TS 11300-2 — Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia



primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

-UNI EN ISO 13790 — Prestazione energetica degli edifici — Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento;

-UNI EN ISO 6949 — Componenti ed elementi per edilizia — Resistenza termica e trasmittanza termica —
Metodo di calcolo

-UNI EN ISO 10077-1 -Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti — Calcolo della
trasmittanza

termica —

Parte 1: Generalita

-UNI EN ISO 10077-2 -Prestazione termica di finestre, porte e chiusure — Calcolo della trasmittanza termica
Metodo numerico per i telai

-UNI EN ISO 13786 -Prestazione termica dei componenti per edilizia — Caratteristiche termiche dinamiche —
Metodi di calcolo

-UNI EN ISO 13789 -Prestazione termica degli edifici — Coefficienti di trasferimento del calore per
trasmissione e

ventilazione — Metodo di calcolo

-UNI EN I1SO 13370 -Prestazione termica degli edifici — Trasferimento di calore attraverso il terreno — Metodi
di calcolo

-UNI EN ISO 13788 -Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia -Temperatura
superficiale interna per evitare I'umidita superficiale critica e condensazione interstiziale — Metodo di calcolo
-UNI EN 13363-1 -Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate -Calcolo della trasmittanza
solare

e luminosa -Parte 1: Metodo semplificato

-UNI EN 13363-2 -Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate -Calcolo della trasmittanza
solare

e luminosa -Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

-UNI 10339 -Impianti aeraulici a fini di benessere — Generalita, classificazione e requisiti — Regole per la
richiesta

d'offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura

-UNI EN 13779 -Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione

e di climatizzazione

-UNI EN 15242 -Ventilazione degli edifici -Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli
edifici, comprese le infiltrazioni

-UNI 10349 -Riscaldamento e raffrescamento degli edifici — Dati climatici -UNI 10351 -Materiali da
costruzione —

Conduttivita termica e permeabilita al vapore -UNI 10355 -Murature e solai — Valori di resistenza termica e
metodo di calcolo

-UNI EN 410 -Vetro per edilizia — Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate -UNI
EN 673 -Vetro per edilizia — Determinazione della trasmittanza termica (valore U) — Metodo di calcolo -UNI
EN ISO

7345 -Isolamento termico — Grandezze fisiche e definizioni

-UNI 8065 -Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile

Prescrizioni sul contenimento del rumore

La ditta appaltatrice dovra adottare tutte le misure e interventi atti a contenere I'immissione di rumore
all'esterno e negli ambienti occupati durante il funzionamento dell'impianto.

particolare, devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai D.P.C.M. del 1.03.1991 inerente i "Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”. Gli interventi dI
contenimento del rumore dovranno essere adottati sia nei confronti degli ambienti compresi nel volume
condizionato, sia nei confronti degli spazi e locali ad esso limitrofi.

Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori.

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita, fabbriche,
fornaci e cave che l'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della specie e
rispondano ai requisiti indicati negli articoli seguenti:

-tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccani che, corrosive, termiche o dovute
all'umidita alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono
essere rispondenti alle relative Norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano ed alla
Legge n. 791.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni delle suddette norme e tabelle deve essere



attestata, per i materiali e per gli apparecchi per i quali & prevista la concessione del marchio, dalla presenza
del contrassegno dell'istituto Italiano del Marchio di Qualita. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa
ed eventuali istruzioni d'uso utilizzando la simbologia del CEl e la lingua italiana;

-l'impresa é tenuta a presentare per la preventiva scelta ed approvazione della Direzione dei Lavori, un certo
numero di campioni delle provviste dei materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori;

-l'intera fornitura dei materiali dovra corrispondere ai campioni prescelti;

-I'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti
dall'impresa, intendendosi a totale carico di questa tutte le spese relative alle prove stesse, cioe quelle
occorrenti per il prelevamento e l'invio dei campioni per tasse di prova, a norma delle vigenti disposizioni;
-l'impresa non potra mai accampare pretese di compensi per eventuali ritardi e sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per accertamenti di cui sopra.

Materiali ferrosi e materiali vari

| materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie e
da qualsiasi altro difetto apparente o latente, di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni prescritte dal D.P.R. 15 Luglio 1925 e presentare, inoltre, a
seconda della loro Qualita, i seguenti requisiti:

-Ferro -Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace, di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, senza saldature e senza altra soluzione di continuita.
-Acciaio dolce laminato -L'acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a caldo ed a freddo, senza presentare screpolature ed alterazioni, dovra essere
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera. Alla rottura dovra presentare strutture finemente
granulari ed aspetto serico.

-Acciaio semiduro ed acciaio duro -Dovranno rispondere ai requisiti disposti all'art. 17 delle norme per
I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, approvate con D.M. 30/05/1874.
-Acciaio fuso in getti -L'acciaio in getti dovra essere di prima Qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro
difetto.

-Ghisa -La ghisa dovra essere di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile

con lima e con scalpello, di fattura grigia finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovra essere,
inoltre, perfettamente malleabile. Le parti metalliche da impiegarsi dovranno essere delle migliori Qualita,
ben fuse e laminate a seconda della specie dei lavori a cui sono destinati e scevri da ogni impurita o difetto
che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la durezza.

Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere della Qualita:

-Minio -Sia di piombo (sequiossido di piombo) sia di ferro(sequiossido) sia di alluminio (ossido di alluminio)
dovra essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dal catrame né oltre il 10% di
sostanze estranee. -Vernici speciali e smalto -Dovranno essere forniti recipienti chiusi ed originali del tipo,
Qualita e colore che sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Verniciatura

Tutte le parti in ferro non zincate dovranno essere accuratamente verniciate dopo la posa in opera, con
vernice antiruggine. Le apparecchiature fornite gia verniciate dovranno essere accuratamente protette, in
modo che alla fine dei lavori non presentino alterazioni, ammaccature e graffiature.

In caso di danneggiamenti, la Ditta esecutrice & tenuta a provvedere a sue spese al rifacimento della
verniciatura.

Coibentazione delle tubazioni

Il rivestimento isolante potra essere eseguito solo dopo le prove di tenuta, dopo i vari controlli previsti e dopo
la approvazione della D.L. sulla campionatura presentata.

Il rivestimento isolante oltre che avere lo scopo di ridurre a valori economicamente accettabili le perdite
energetiche, dovra essere tale da creare barriera anticondensa e un'efficace protezione delle tubazioni dalla
corrosione. Il rivestimento dovra essere continuo, senza interruzioni in corrispondenza di supporti e/o
passaggi attraverso i muri e solette, non deve ricoprire i supporti, deve essere eseguito per ogni singolo
tubo.

Qualora siano da temersi delle rotture per dilatazioni occorrera creare dei giunti i quali andranno protetti od
eseguiti in maniera che attraverso essi non ci possano essere infiltrazioni di umidita.

| tubi di acqua calda e/o fredda posti nei sottofondi e nei tavolati andranno protetti con guaine isolanti
anticorrosive. L'isolamento di tutte le tubazioni da installare per gli impianti termici dovra, comunque,
rispondere ai requisiti riportati all'allegato B del D.P.R. n° 412 del 26.08.93, Regolamento di esecuzione della
Legge 09.01.1991 n° 10. Prima dell'applicazione degli isolamenti tutte le tubazioni dovranno essere
spazzolate e verniciate con due mani di colore diverso di vernice protettiva antiruggine piu una mano finale
di vernice acrilica.



Dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali (incluse le valvole, saracinesche, filtri ecc.) soggetti a
condensazione atmosferica. Il tipo di isolamento sara omogeneo a quello del circuito in cui e inserito il
pezzo.

Tubazioni in rame

Per I'esecuzione degli impianti si utilizzeranno tubi di rame trafilato CU-DHP CW024a secondo le norme UNI
EN 1412. Per le dimensioni, le prescrizioni e le prove dovra essere rispettato quanto previsto dalle UNI EN
1047.

In particolare dovra essere usato rame serie B (pesante).

| suddetti hanno, per i diametri esterni elencati, i seguenti spessori minimi:

-diametro esterno fino a 22 mm spessore 1,00 mm

-diametro esterno fino a 42 mm spessore 1,50 mm -diametro esterno fino a 89 mm spessore 2,00 mm

| tubi di rame da impiegarsi saranno di "qualita” ed avranno contrassegni dell'Ente di controllo stampigliati sui
tubi stessi. Il collegamento dei tubi in rame dovra sempre essere eseguito mediante brasatura dolce
impiegando

raccordo in rame o leghe in rame a saldatura capillare, previa preparazione delle parti terminali dei tubi,
eseguendo la calibratura e la pulizia secondo le migliori regole tecniche e conformemente alle norme DIN
2856-

2872.

| collegamenti dei tubi rame/ferro saranno realizzati con raccordi da saldare in bronzo o in rame con attacco
filettato. Per il collegamento del tubo di rame alle valvole o agli attacchi di apparecchiature saranno impiegati
raccordi meccanici del tipo a doppio cono, a bussola e/o a colletto.

Il fissaggio di tubi in rame alle pareti sara realizzato con collari rivestiti in gomma del tipo semplice o doppio
(per 1 o 2 tubi) corredati di vite e dadi di regolazione.

tratti terminali delle tubazioni per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda potranno essere, inoltre, del
tipo precoibentato con guaina di polietilene espanso, negli spessori rispondenti alle prescrizioni della Legge
n0 10 del 09.01.91 (Articoli non abrogati del D.P.R. n0 1052 del 28.06.1977). Le tubazioni per applicazioni di
refrigerazione, acqua refrigerata o gas frigorigeno, avranno invece coibentazione specifica per impedire la
formazione di condensa, procedimento di finitura secondo lo standard qualitativo ASTM B 280 per la
massima pulizia interna, chiusura all'estremita dei rotoli con tappi a tenuta.

Posa delle tubazioni curvatura dei tubi potra essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 20
mm di diametro). | tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura compresa tra 500 e 600 0C prima
della piegatura. Le reti non dovranno presentare gomiti o curve a piccolo raggio, né bruschi cambiamenti di
sezione.

Le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante saldatura di testa o saldatura a giunzione
capillare (UNI 8050), od anche per giunzione meccanica, tenendo presente che giunzione raccordi
meccanici non devono essere impiegati nelle tubazioni sotto traccia ed in quelle interrate.

Nel caso specifico delle tubazioni per il gas frigorigeno, sia in fase liquida che gassosa, € vietato I'impiego di
raccordi meccanici. | raccordi e i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo (UNI 8050).
Nel caso specifico delle tubazioni per il gas frigorigeno, & raccomandato l'uso di raccordi e pezzi speciali in
rame con giunzione a brasare.

Le saldature dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il riscaldamento del raccordo e la spalmatura
del decapante, e risultare perfettamente uniformi.

Prima dell'esecuzione dei collegamenti finali e del riempimento con fluidi, tutte le reti dovranno essere
soffiate con aria compressa e lavate.

Dovra essere assicurata la libera dilatazione delle tubazioni sia studiando opportunamente il tracciato, sia,
gualora necessario, installando compensatori di dilatazione, in grado di assorbire ogni possibile movimento
dovuto a variazioni di temperatura di qualunque tipo esse siano.

La dilatazione dovra avvenire senza sollecitazione dei giunti e senza creare rumore. Punti fissi saranno
previsti sui raccordi alle diverse apparecchiature in modo da non generare sforzi sulle flange di
accoppiamento e ovunque si rendesse necessario. Tutte le tubazioni, dopo il montaggio, saranno sottoposte
a prova di collaudo.

La pressione di prova sara due volte quella massima di esercizio.

G. Generatore termofrigorifero multifunzione

La generazione dell’'energia termica e frigorifera potra essere affidata a un gruppo termofrigorifero
multifunzione a pompa di calore aria-acqua, specifico per impianti a 4 tubi con produzione contemporanea e
indipendente di acqua calda e acqua refrigerata.

Il gruppo dovra essere fornito integrato con due moduli idronici, uno per I'acqua refrigerata e uno per I'acqua
calda, completi di tutti i circuiti idronici per la distribuzione dei fluidi alle unita terminali, quali: serbatoi di
accumulo per volano termico, gruppi di elettropompe per circuiti primari.

| generatori avranno le seguenti caratteristiche: -fluido refrigerante gas R410A,;

-potenzialita nominali certificate nel ciclo estivo con acqua evaporatore in-out 12-7°C e aria esterna 35°C); -
potenzialita nominali certificate nel ciclo invernale con aria esterna 7°C e temperatura acqua in uscita 45°C; -



struttura portante e pannelli in lamiera di acciaio zincato e verniciato, trattamento anticorrosivo con resine
epossidiche; -compressori di tipo ermetico a spirali orbitanti scroll, con ridotte emissioni di vibrazioni e
rumorosita, motore elettrico raffreddato dal refrigerante in aspirazione, con protezione termica interna a
reinserzione automatica e resistenza carter, morsettiera IP 54;

Condizionamento (eventuale)

A. Unita esterna

Le sezioni esterne dovranno essere del tipo per pompa di calore aria-aria tipo split, previste per il
collegamento ad un numero variabile di unita interne; collegamento alle stesse unita interne mediante due
tubi in rame per il trasporto del fluido frigorigeno in fase liquida e in fase gassosa, piu una linea di
trasmissione in cavo bipolare schermato; predisposte in esecuzione modulare per l'installazione di piu unita
affiancate, con mandata dell’aria verso l'alto e aspirazione dai lati frontale e posteriore. Le macchine
dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

compressore pilotato da inverter per il controllo continuo della resa termica e della potenza elettrica
assorbita;

-ventilatori elicoidali;

-temperature limite di funzionamento da — 15 °C a + 43 °C in raffreddamento da — 20 °C a +15 °C in
riscaldamento; -refrigerante tipo R410A, regolato mediante valvola elettronica d’espansione, sistema di
controllo

multivariabile in

sequenza della temperatura ambiente e della pressione del refrigerante;

-mobile di tipo modulare per installazione affiancata con altre unita, aspirazione dell'aria laterale ed
espulsione verso l'alto,

-finitura in lamiera d’acciaio con verniciatura acrilica;

-alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz

-controllo della capacita a inverter, meccanismo di parzializzazione continuo tra il 16% e il 100% della
capacita nominale;

-sistema di sbrinamento ad inversione del ciclo;

-completo di dispositivi di sicurezza e accessori, quali termostati e pressostati, interruttore automatico di
sovracorrente per il compressore, e di corto circuito per il circuito dell'inverter, termometro e manometro;
-inclusi gli accessori di montaggio, quali tubo di collegamento gas, confezione per attacchi, viti per
sollevamento, piastra di collegamento, piastra per canalina, viti di chiusura.

B. Unita interne

Le unita interne da installare nei singoli ambienti condizionati, nei modelli che verranno descritti nel seguito,
saranno del tipo specificamente previsto dalla stessa ditta costruttrice delle sezioni esterne per |l
collegamento a queste ultime. E’ assolutamente vietato I'impiego di unita interne, anche prodotte dalla
stessa ditta costruttrice, che non siano previste per I'inserimento nel sistema componibile modulare.

Tutte le unita interne avranno: batteria di scambio termico in tubi di rame e alettatura a piastra in alluminio;
refrigerante R410A con sistema di controllo della portata; alimentazione monofase 220 V, 50 Hz. Sono
previsti i modelli specificati negli elaborati di progetto.

C. Sistema di controllo locale e centralizzato

L’impianto di condizionamento sara completo delle apparecchiature per la regolazione, il controllo ed il
comando di tutte le apparecchiature, sia a livello locale, che centralizzato.

D. Comando remoto locale

In ogni locale condizionato sara installato un pannello di “comando remoto locale”, per installazione a parete
0 entro quadro, tipo multifunzionale per il controllo di una o piu unita interne, dotato di display a cristalli
liquidi, tastierino a pulsanti, interruttore on/off, terminali linea di trasmissione, microinterruttori e commutatori
rotativi per I'indirizzamento delle unita controllate; atto a espletare le seguenti funzioni: marcia/arresto; modi
ventilazione-deumidificazione-raffreddamentoriscaldamento; impostazione temperatura ambiente;
impostazione velocita del ventilatore.

Nella fornitura dei pannelli di comando remoto locale, si deve intendere compresa la programmazione e
l'indirizzamento per I'avviamento iniziale dell'impianto, e l'istruzione del personale.

E. Comando remoto centralizzato

Sara installato un pannello per il “comando remoto centralizzato”, tipo multifunzionale per il controllo, dotato
di display a cristalli liquidi con visualizzazione a menu, pannello di comando a pulsanti, pulsante
marcia/arresto generale con spia di stato, interruttore on/off, terminali linea di trasmissione, connettore per
'acquisizione o linvio di segnali esterni; atto a espletare le seguenti funzioni: marcia/arresto collettive;
controllo e comando delle unita interne con le stesse funzioni del “comando remoto locale”; comando
possibile sia dal comando centralizzato, sia da quelli locali; ovvero inibizione dei comandi locali
limitatamente alle funzioni di marcia/arresto, modo di funzionamento e impostazione temperatura;
programmazione oraria settimanale su tre diversi programmi; monitoraggio stato/allarme di tutte le unita
interne; memorizzazione anomalie; interblocco della ventilazione.



Nella fornitura dei pannelli di comando remoto centralizzato, si deve intendere compresa la programmazione
e l'indirizzamento per I'avviamento iniziale dell'impianto, e l'istruzione del personale.

Modalita per I'esecuzione delle prove preliminari e del collaudo

A. Verifica e prove preliminari

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante I'esecuzione delle opere ed in
modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

-verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti,
guantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

-prova preliminare di tenuta sulle tubazioni del fluido refrigerante, da eseguire su ciascun circuito di
distribuzione, prima che le tubazioni stesse siano murate o chiuse entro la mascheratura in cartongesso. Le
tubazioni dovranno essere provate a pressione almeno doppia a quella massima di esercizio;

-esame a vista dellimpianto elettrico, secondo le modalita esposte piu avanti per le operazioni di collaudo,
da eseguire in particolare su quelle parti di impianto che dovranno essere incassate, mascherate, o,
comunque, che potranno non essere rinvenibili in sede di collaudo.

Le verifiche e prove preliminari di cui sopra si devono eseguire da parte della Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'’Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare il regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo avere accertato, facendosene
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dellAppaltatore sono state eseguite tutte le
modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. S'intende che, nonostante I'esito favorevole delle
verifiche e prove preliminari suddette, I'’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

B. Collaudo

Il collaudo degli impianti di condizionamento invernale ed estivo sara effettuato durante un periodo di un
anno a decorrere dalla ultimazione dei lavori, per tutti i periodi stagionali nei quali & previsto che l'impianto
debba funzionare. Agli effetti del collaudo e dell’esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni delle
quali si deve tenere conto nella progettazione o verifica dell'impianto da parte dell’Appaltatore:

-quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento
invernale, si deve assumere quello rilevato alle ore 6 (sei) del mattino del giorno o dei singoli giorni del
collaudo, a mezzo di termometro posto ad opportuna distanza a nord dell’edificio e schermato in modo da
non ricevere riflessi dall’edificio stesso e dagli oggetti circostanti; qualora nel giorno del collaudo si verifichi
una temperatura esterna al di fuori di quelle indicate da apposite tabelle, il collaudo deve essere rinviato;
-quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento estivo, si deve
assumere quello rilevato alle ore 14 (quattordici) del giorno o dei singoli giorni del collaudo, a mezzo di
termometro posto alla bocca di azienda regionale per I'edilizia abitativa presa dell’aria esterna;

-quale temperatura dei locali, si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi a m 1,50 dal
pavimento; -le condizioni normali di regime dell'impianto di condizionamento si intendono raggiunte quando
la temperatura degli ambienti, coi prescritti ricambi dell’aria, risulti quella posta a base del calcolo, con una
tolleranza massima di 1,5 °C in pit o in meno in alcuni locali;

-il collaudo dell'impianto di condizionamento invernale ed estivo si deve eseguire dopo un funzionamento
nelle condizioni normali di regime stabilite alla precedente lettera d), della durata di giorni 3 (tre) controllato
dal Collaudatore in contraddittorio con I'’Appaltatore. Dopo il predetto periodo la parte dell'impianto a
funzionamento intermittente dovra raggiungere ogni giorno le condizioni normali di regime.

Le operazioni di collaudo saranno, in ogni caso, svolte in conformita alle prescrizioni delle norme: UNI-CTI
5364-64 per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento ad acqua calda; UNI-CTI 5104 per quanto riguarda
gli impianti di condizionamento dell’aria;

UNI-CTI 8199 per quanto riguarda il collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione.

Art. 144. Impianto idrico sanitario e di scarico

Apparecchi sanitari

A. Terminologia, classificazione e limiti di accettazione

Sono denominati apparecchi sanitari quei prodotti finiti per uso idraulico-sanitario, costituiti da materiale
ceramico, materiali metallici o materie plastiche.

In particolare per il materiale ceramico sono ammessi solo apparecchi sanitari di prima scelta realizzati con
porcellana dura (vetrous china) o gres porcellanato (fire clay), secondo le definizioni della norma UNI 4542,
Gli apparecchi in materiale metallico o ceramico dovranno essere conformi alle seguenti norme UNI per
guanto concerne i requisiti di accettazione:

-UNI 4542 -Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione;

-UNI 4543-1 -Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto; -
UNI 4543-2 -Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto.

B. Requisiti



Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono
soddisfare i seguenti requisiti:

-robustezza meccanica; -durabilith meccanica;

-assenza di difetti visibili ed estetici; -resistenza all'abrasione;

-pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; -resistenza alla corrosione (per
quelli con supporto metallico); -funzionalita idraulica.

C. Rispondenza alle norme UNI Lavabi, lavamani e lavelli da cucina

Le caratteristiche dei lavabi , dei lavamani e dei lavelli da cucina debbono rispondere alle seguenti norme:
UNI EN 695 -Lavelli da cucina -Quote di raccordo;

UNI EN 31 -Lavabi. Quote di raccordo;

UNI 10271 -Lavafaccia e lavaocchi di emergenza di tipo trasportabile. Requisiti, prove e marcatura; UNI EN
111 -Lavamani sospesi. Quote di raccordo;

UNI EN 32 -Lavabi sospesi. Quote di raccordo.

UNI 8951-1 -Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione; UNI 8951-2 -Lavabi di porcellana sanitaria.
Prove funzionali; UNI 9608 -Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione; UNI 8194
- Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova.

Vasi

Le caratteristiche dei vasi debbono rispondere alle seguenti norme: UNI EN 33 -Vasi a pavimento a cacciata,
con cassetta appoggiata. Quote di raccordo; UNI EN 34 -Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata.
Quote di raccordo; UNI EN 37 -Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo;
UNI EN 38 -

Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo; UNI 8196 -Vasi a sedile ottenuti da
lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova; UNI 8949-1 -Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di
accettazione;

UNI 8949-2 -Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali.

D. Spazi minimi funzionali per gli apparecchi sanitari

L'installazione degli apparecchi sanitari deve rispettare gli spazi minimi previsti dalle Appendici V e W alla
norma UNI 9182 Edilizia -Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione.

E. Spazi minimi per i soggetti portatori di handicap deambulanti e su sedia a ruote

Per garantire la manovra e I'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacita motoria, deve
essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2. del D.M. n. 236/1989, I'accostamento
laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e I'accostamento frontale al lavabo.

In particolare devono essere rispettati i seguenti spazi minimi funzionali:

-lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al
bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

-lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm
lungo la vasca con profondita minima di 80 cm;

-lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm
misurati dal bordo anteriore del lavabo.

F. Accorgimenti per la collocazione degli apparecchi sanitari Relativamente alle caratteristiche degli
apparecchi

sanitari inoltre:

-i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con
sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

-i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare I'asse della tazza w.c. o del bidet deve
essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75+80 cm dalla
parete posteriore e il piano superiore a 45+50 cm dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza-w.c. o bidet sia distante piu di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm
dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; la doccia deve
essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

G. Impugnature di sicurezza

Nei locali igienici deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita con maniglioni e corrimano orizzontali e/o
verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere
conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti
in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico &€ necessario prevedere e installare il corrimano in prossimita
della tazza w.c., posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve
essere posto a 5 cm dalla stessa.

Rubinetti sanitari

A. Categorie

| rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: -rubinetti



singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

-gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua.

| gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi
distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa
su piano orizzontale o verticale;

-miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando
prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di
volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:

-monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per
posa su piano orizzontale o verticale;

-miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla
temperatura prescelta.

B. Caratteristiche

| rubinetti sanitari indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche: -inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

-tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

-conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi

che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

-proporzionalita fra apertura e portata erogata;

-minima perdita di carico alla massima erogazione;

-silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; -facile smontabilita e
sostituzione di pezzi;

-continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per
qguanto possibile o si fara riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

C. Fornitura e stoccaggio

| rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle
fasi di trasporto e movimentazione in cantiere.

Il foglio informativo deve accompagnare il prodotto, dichiarandone le caratteristiche dello stesso e le altre
informazioni utili per la posa, la manutenzione ecc.

D. Tubi di raccordo rigidi e flessibili (Per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria) |
tubi di raccordo rigidi e flessibili, indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva,
devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

-inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore; -non cessione di sostanze all'acqua potabile;
-indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; -superficie interna
esente da scabrosita che favoriscano depositi;

-pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI
9035 ed é comprovata da una dichiarazione di conformita.

E. Rubinetti idonei ai portatori di handicap

Nei locali igienici destinati a portatori di handicap devono installarsi preferibilmente rubinetti con comando a
leva, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, come stabilito dal D.M. n.
236/1989.

NORME DI RIFERIMENTO

In caso di contestazione nell'accettazione della rubinetteria si fara riferimento alle seguenti norme: UNI EN
200 - Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2)
PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar);

UNI EN 246 -Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto; UNI EN 248 -Rubinetteria
sanitaria. Criteri di accettazione dei rivestimenti Ni-Cr;

UNI EN 274 -Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche
tecniche

generali. UNI EN 816 -Rubinetteria sanitaria -Rubinetti a chiusura automatica PN 10.

UNI EN 817 -Rubinetteria sanitaria -Miscelatori meccanici (PN 10). Specifiche tecniche generali; UNI EN 411



Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per lavelli. Specifiche tecniche generali; UNI EN 329 -
Rubinetteria

sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali; UNI EN 331 -Rubinetti a sfera
ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici;

UNI 10856 -Rubinetteria sanitaria. Prove e limiti di accettazione dei rivestimenti organici; UNI EN 1111 -
Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10) -Specifiche tecniche generali; UNI EN 1112 -
Dispositivi

uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10);

UNI EN 1113 -Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10).

Scarichi degli apparecchi sanitari

A. Generalita

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari, indipendentemente dal materiale e dalla
forma, devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore,
realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta stessa
(per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme:
UNI EN 274 -Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche da bagno. Specifiche
tecniche generali; UNI EN 329 -Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche
tecniche generali.

La rispondenza deve comprovata anche da una attestazione di conformita fornita dall’appaltatore.

B. Cassette per I'acqua per vasi, orinatoi e vuotatoi

Le cassette per I'acqua per vasi, orinatoi e vuotatoi, indipendentemente dal materiale costituente e dalla
soluzione costruttiva,

devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

-troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; -rubinetto
a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, I'acqua fluisca
ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai
gas; - costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

-contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione previste dalla norma UNI 8949-1 -Vasi
di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita fornita
dall'appaltatore.

Tubazioni gli impianti di adduzione dell'acqua e gas, fognature, ecc.

A. Tubi in polietilene reticolato (PE-X)

| tubi di polietilene reticolato, ottenuti con reticolazione con perossidi, silani, radiazioni ionizzanti o
azocomposti, da utilizzarsi per il convogliamento di fluidi caldi alimentari o non alimentari in pressione e con
temperature fino a 80 °C, devono alle prescrizioni seguenti norme:

-UNI 9338 -Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato
(PE-X). Tipi,

dimensioni e requisiti;

-UNI 9349 -Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova. -
Per il convogliamento di fluidi caldi ad uso non alimentare in esercizio continuo, dovra impiegarsi il tipo 314,
mentre per il convogliamento di fluidi alimentari e sanitari caldi dovra utilizzarsi il tipo 315.

B. Tubi in polipropilene (PP)

Per le caratteristiche dei tubi in polipropilene (PP), ricavati osmpolimeri e/o cosmopolimeri del propilene, si
fara riferimento alle prescrizioni delle seguenti norme:

-UNI 8318 -Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti; -UNI
8321

-Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.

Nel caso di utilizzo di fluidi alimentari o acqua potabile dovra impiegarsi il tipo 312, in grado di sopportare , in
pressione, temperature fino 100 °C. In generale per le pressioni di esercizio in funzione della temperatura e
della pressione nominale si rimanda a quanto prescritto dalla norma UNI 8318.

C. Tubi in polietilene ad alta densita (PE ad)

| tubi per condotte di scarico interrate saranno individuati come tipo 303 di cui al Prospetto | della UNI 7613.
La norma UNI 7613 prevede diametri nominali, coincidenti con i diametri esterni medi, dal DN 110 al DN
1200. La pressione nominale PN corrispondente sara di 3,2 bar ed i tubi devono essere conformi, per
diametri (esterno ed esterno medio), spessori e relative tolleranze al prospetto Il (Dimensioni) di cui al punto
5 della UNI 7613. |



valori dei diametri esterni previsti sono: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000 e
1200. Le condizioni d’'impiego sono previste dalla UNI 7613.

| tubi devono essere forniti in barre di 6,00 m 0 12,00 m secondo disposizione. Per gli ulteriori requisiti si
rimanda al prospetto Il (Requisiti) della UNI 7613 che prevede:

-esame dell'aspetto, da eseguirsi con riferimento al punto 4.1 della UNI 7615;

-verifica delle tolleranze sul diametro esterno medio, sul diametro esterno qualunque, sullo spessore e sulla
lunghezza, da eseguirsi con riferimento al punto 4.2 della UNI 7615;

-prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e dei giunti da eseguirsi con riferimento al punto 4.3
della UNI 7615;

-tensioni interne dei tubi e dei giunti da eseguirsi con riferimento al punto 4.4 della UNI 7615; -resistenza alla
pressione interna da eseguirsi con riferimento al punto 4.5 della UNI 7615. -resistenza chimica nei confronti
dei fluidi: UNI ISO/TR 7474.

Raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell'acqua

| raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua devono rispondere alle prescrizioni della UNI 10910
3 e C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 emanata dal Ministero della Sanita.

Per i raccordi a serraggio meccanico in materiale plastico valgono i requisiti della norma UNI 9561.
Designazione e marcatura

La designazione dei tubi in PE ad dovra comprendere: la denominazione, 'indicazione del tipo, il valore del
diametro D, la pressione nominale PN, il riferimento alla citata norma.

La marcatura dei tubi dovra comprendere: I'indicazione del materiale (PE a.d.); il tipo; il valore del diametro
esterno D; la pressione nominale PN; il marchio di fabbrica; il periodo di produzione.

NORME DI RIFERIMENTO

| tubi di polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle seguenti norme UNI:

UNI ISO/TR 7474 -Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita (PEad). Resistenza chimica nei confronti dei
fluidi. UNI 7611 -Tubi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;

UNI 7612 -Raccordi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;

UNI 7613 -Tubi di polietilene ad alta densita per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti;

UNI 7615 -Tubi di polietilene ad alta densita. Metodi di prova;

UNI 7616 -Raccordi di polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.

D. Tubi in rame

Impieghi

| requisiti, i criteri per il campionamento, i metodi di prova e le condizioni di fornitura dei tubi di rame sono
quelli previsti dalla norma UNI EN 1057 -Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per
acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Le prescrizioni della norma UNI si applicano ai tubi rotondi di rame senza saldatura aventi un diametro
esterno da 6 mm fino a 267 mm, impiegati per:

-le reti di distribuzione per acqua calda ed acqua fredda,;

-gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, inclusi gli impianti a pannelli radianti; -la distribuzione di
combustibili domestici gassosi e liquidi;

-lo smaltimento di acqua di scarico sanitario.

Con riferimento all'art. 125, comma 1, lettera d) del R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, Regolamento generale
sanitario (G.U. 21 febbraio 1901, n. 44), e vietato vendere qualsiasi oggetto destinato a porsi in contatto
diretto con sostanze alimentari e bevande che siano, fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di
stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo piu del 10 per cento; il divieto
non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che
sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni:

-il materiale rame elettrolitico pud essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni;
-il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza
non inferiore al 99,90 per cento di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere
fosforo in quantita superiore a gr. 0,04 per cento;

-i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015
per cento, all'lesame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti
da ossido rameoso;

-l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16
ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantita di rame disciolta
non deve superare mg. 1,5 per litro;

-le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 cm sulla quale
siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, I'anno di fabbricazione, il titolo di purezza
del materiale.

Designazione



La designazione del tubo di rame deve riportare i seguenti dati: -denominazione (tubo di rame);

-norma UNI EN 1057;

-stato metallurgico del materiale indicato dal prospetto 1della norma UNI EN 1057; -dimensioni nominali
della sezione.

Tolleranze

Le tolleranze del diametro esterno deve rispettare i limiti previsti dal prospetto 4 della norma UNI EN 1057.
Le tolleranze dello spessore di parete, espressa in percentuale. sono indicate nel prospetto 5 della citata
norma.

Condizioni dello stato superficiale

Le superfici esterne ed interne dei tubi di rame devono essere pulite e lisce. Il direttore dei lavori dovra
accertarsi che la superficie interna non contenga pellicole nocive né presenti un livello di carbonio
sufficientemente elevato da consentire la formazione di tali pellicole durante la posa in opera.

Prima della posa in opera il direttore dei lavori dovra fare eseguire le prove di curvatura, allargamento e
bordatura in relazione al diametro del tubo, come previsto dal prospetto 7 della norma UNI EN 1057.

La prova di allargamento deve essere eseguita in conformita alle disposizioni della norma EN 10234.
Verifica di qualita

L'appaltatore dovra fornire i risultati delle prove di qualita fatte eseguire dal produttore con riferimento al
prospetto 8 della norma UNI EN 1057.

Marcatura

La norma UNI EN 1057 prescrive chei tubi di rame aventi diametro a maggiore o ugunale 10 mm fino a 54
mm compresi devono essere marcati in modo indelebile sulla lunghezza ad intervalli ripetuti non maggiori di
600 mm, riportando almeno le seguenti indicazioni:

-norma EN 1057,

-dimensioni nominali della sezione: diametro esterno x spessore di parete; -identificazione dello stato
metallurgico mediante I'apposito simbolo; -marchio di identificazione del produttore;

-data di produzione.

| tubi di rame aventi diametro maggiore o uguale a 6 mm fino a 10 mm escluso oppure di diametro maggiore
di 54 mm, devono essere marcati analogamente, in modo leggibile, almeno in corrispondenza di entrambe le
estremita.

Sistemi di collegamento alle strutture

Gli elementi funzionali degli impianti potranno essere collegati alle strutture principali con dispositivi di
vincolo rigidi o flessibili. | collegamenti di servizio dell'impianto dovranno essere flessibili e non dovranno fare
parte del meccanismo di vincolo. Gli impianti non dovranno essere collocati alle pareti all'edificio facendo
affidamento sul solo attrito. | corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali impedirne il
distacco in caso di terremoto; in particolare, se montati su controsoffitti sospesi, dovranno essere
efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali o trasversali del controsofitto e non direttamente ad esso.

Il direttore dei lavori dovra verificare sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui
gli impianti sono fissati, in modo da assicurare che non si verifichino rotture o distacchi per effetto dell'azione
sismica.

Impianti idrico-sanitari

A. Caratteristiche dei materiali

| materiali e gli oggetti cosi' come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione,
guarnizioni

ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali
definite

nell'allegato | del D.Lgs. n. 31/2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili
d'impiego e di messa in opera, alterare I'acqua con essi posta a contatto:

-sia conferendole un carattere nocivo per la salute;

-sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. |
materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in
contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane.

B. Prescrizioni normative

Ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono soggetti all'applicazione dello stesso decreto gli impianti
idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore.

a) Per i criteri di progettazione, collaudo e gestione valgono le seguenti norme:

UNI 9182, Edilizia -Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione; UNI 9183 -Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione; UNI 9184, Edilizia -Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;

b) Disegni tecnici



UNI 9511-1 -Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di
condizionamento dell’ aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico;

UNI 9511-2 -Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per apparecchi e rubinetteria
sanitaria; UNI 9511-3 -Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per la regolazione
automatica; UNI 9511-4 -Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di
refrigerazione; UNI 9511-5 -Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di
drenaggio e scarico acque usate.

Criteri di esecuzione

A. Posa in opera delle tubazioni

Per la posa delle tubazioni si applicano le disposizioni dell'appendice U (Prescrizioni particolari di impiego e
posa delle tubazioni) alle norma UNI 9182.

In particolare le tubazioni in acciaio zincato non devono essere piegate a caldo o a freddo per angoli
superiori a 45°, ne sottoposte a saldatura. Tali tipi di tubazioni se interrate e non facilmente ispezionabili
devono essere opportunamente protette dalla corrosione, non devono essere impiegate per convogliare
acqua avente temperatura superiore a 60 °C e durezza inferiore a 10°F e non essere preceduti da serbatoi o
tratti di tubazione in rame.

B. Ancoraggi delle tubazioni a vista

Gli ancoraggi ed i sostegni delle tubazioni non interrate devono essere eseguiti:

-per le tubazioni di ghisa e di plastica: mediante collari in due pezzi fissati immediatamente a valle del
bicchiere, con gambo inclinato verso il tubo; per pezzi uguali o superiori al metro deve applicarsi un collare
per ogni giunto; -per le tubazioni in acciaio e rame: mediante collari di sostegno in due pezzi, nelle tubazioni
verticali; mediante mensole nelle tubazioni orizzontali, poste a distanza crescente al crescere del diametro
delle tubazioni, e comunque a distanza tale da evitare avvallamenti.

C. Pulizia e disinfezione della rete idrica e dei serbatoi

Le tubazioni per la distribuzione di acqua potabile, come stabilito dalla norma UNI 9182, prima della messa
in funzione dovranno

essere sottoposte a:

-prelavaggio per I'eliminazione dei residui di lavorazione;

-lavaggio prolungato dopo I'ultimazione dell'impianto, compresa l'installazione dei rubinetti; -disinfezione
mediante immissione nella rete idrica di cloro gassoso, miscela di acqua con cloro gassoso, miscela d’acqua
con ipoclorito di calcio, risciacquando fino a quando necessario con acqua potabile. La miscela disinfettante
dovra permanere in tutti i tratti della rete idrica per almeno 8 ore.

-risciacquo finale effettuato con acqua potabile sino a quando necessario, prelevando successivamente i
campioni d’acqua da sottoporre ad analisi presso laboratori specializzati. | risultati delle analisi sono
fondamentali ed indispensabili per I'utilizzazione dell'impianto di distribuzione.

| serbatoi di accumulo acqua devono essere disinfettati allo stesso modo della rete idrica, con la differenza
che la soluzione deve fare rilevare almeno 200 ppm di cloro residuo.

L'impresa appaltatrice durante la disinfezione deve predisporre tutti i provvedimenti cautelativi (avvisi,
segnali, ecc.) per impedire il prelevamento d’acqua potabile da parte di non addetti ai lavori.

In caso di modifiche all'impianto di distribuzione deve essere ripetuta I'operazione di pulizia e disinfezione.
Isolamento termico

Le protezioni termiche (rivestimenti isolanti) delle tubazioni devono essere costituite da materiali aventi
bassa conducibilita termica, e vengono impiegati per due distinti scopi:

-impedire la condensazione del vapore acqueo dell’'aria su tubazioni ed apparecchiature attraversate da
acqua fredda; -ridurre le dispersioni di calore nelle tubazioni ed apparecchiature attraversate da acqua
calda.

Materiali isolanti

| rivestimenti isolanti, applicati alle tubazioni per impedire la condensazione del vapore acqueo, saranno
costituiti da: -lana di roccia, in materassini aventi spessore non inferiore a 20 mm, trapunta su cartone
catramato;

-sughero, in lastre o coppelle, aventi spessore non inferiore a 25 mm e densita non superiore a 120 kg/m3.
Rete di ventilazione

A. Sistemi di aerazione delle reti di ventilazione

Per ventilazione di un impianto idrosanitario si intende il complesso di colonne e diramazioni che collegano
le colonne di scarico ed i sifoni dei singoli apparecchi sanitari con 'aria esterna, al fine di evitare pressioni e
depressioni nella rete di scarico. Le diramazioni di ventilazione sono le tubazioni che collegano i sifoni degli
apparecchi con le colonne di ventilazione. Le colonne di ventilazione sono delle tubazioni verticali parallele
alle colonne di scarico.

La ventilazione degli impianti sanitari per lo smaltimento verso I'esterno di cattivi odori, pud essere realizzata
nei seguenti modi:

-Ventilazione primaria: ottenuta prolungando la colonna di scarico oltre la copertura dell’edificio,
preferibilmente al di sopra del punto piu alto dell’edificio per un’altezza di almeno un metro. Il punto terminale



deve essere dotato di cappello esalatore del tipo antipioggia. E' consigliabile installare il tipo girevole in
modo che la bocca di aerazione si venga a trovare in posizione riparata rispetto al direzione del vento.
-Ventilazione a gancio: & impiegata per gli apparecchi in batteria (max 3), tipico dei servizi igienici di edifici
pubblici, applicando la ventilazione all’estremita del collettori di scarico in prossimita della parte terminale
fino al di sopra degli apparecchi serviti; in caso in cui gli apparecchi sanitari sono piu di tre dovra effettuarsi
la ventilazione anche in una posizione intermedia del collettore di scarico.

-Ventilazione unitaria: ottenuta ventilando i sifoni di tutti gli apparecchi sanitari. L’attacco della diramazione
alla tubazione di scarico dovra essere il piu vicino possibile al sifone senza peraltro nuocere al buon
funzionamento sia dell’apparecchio servito che del sifone.

In assenza di precise indicazioni progettuali si fara riferimento all’Appendice F (raccordi di ventilazione) della
norma UNI 9183, in generale per i vasi dovranno adoperarsi diametri di almeno 40 mm e di 32 mm negli altri
casi.

Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico dell'acqua di
qualsiasi natura, né, essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione di fumo, esalazioni di odori
da ambienti, e simili.

B. Materiali ammessi

Nella realizzazione della rete di ventilazione, sono ammesse tubazioni realizzate con i seguenti materiali: -
ghisa catramata centrifugata, con giunti a bicchiere sigillati a caldo con materiale idoneo, od a freddo con
opportuno materiale (sono tassativamente vietate le sigillature con materiale cementizio);

-acciaio, trafilato o liscio, con giunti a vite e manicotto o saldati con saldatura autogena od elettrica; -PVC
con pezzi speciali di raccordo con giunto filettato o ad anello dello stesso materiale; -fibrocemento;
-polipropilene;

-polietilene ad alta densita.

Altri sistemi di ventilazione degli impianti idrosanitari, diversi da quelli progettuali esecutivi, dovranno essere
autorizzati dalla direzione dei lavori, aggiornando successivamente il piano di manutenzione dell’opera.
Requisiti minimi delle tubazioni di ventilazione

Il diametro del tubo di ventilazione di ogni singolo apparecchio dovra essere almeno pari ai tre quarti del
diametro della corrispondente colonna di scarico, senza superare i 50 mm.

Nel caso in cui una diramazione di ventilazione raccolga la ventilazione singola di pit apparecchi sanitari, il
suo diametro sara almeno pari ai tre quarti del diametro del corrispondente collettore di scarico, senza
superare i 70 mm. Il diametro della colonna di ventilazione sara costante e sara determinato in base al
diametro della colonna di scarico alla quale & abbinato, alla quantita di acqua di scarico ed alla lunghezza
della colonna di ventilazione stessa. Tale diametro non potra essere inferiore a quello della diramazione di
ventilazione di massimo diametro che in essa si innesta.

Rete di scarico delle acque di rifiuto

A. Generalita. Classificazioni

Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto e le acque
piovane. Le tubazioni destinate alla raccolta delle acque di rifiuto e quelle destinate alla raccolta delle acque
piovane, dovranno essere separate, fino al recapito esterno.

La rete di scarico dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

-allontanare rapidamente le acque di rifiuto, senza che si formino sedimentazioni di materie putrescibili od
incrostazioni; -garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprieta plastiche allo scopo
di consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili
assestamenti strutturali; -impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti abitati;

-essere resistente a corrosione per effetto di gas ed acidi corrodenti.

Le tubazioni di scarico vengono distinte in:

-diramazioni di scarico, sono costituiti dai tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi sanitari alla
colonna;

-colonne di scarico, sono costituite da tronchi di tubazione verticale;

-collettori di scarico, sono costituiti da tronchi orizzontali di tubazioni poste alla base delle colonne con la
funzione di raccogliere le acque delle colonne e convogliarle alla fognatura urbana.

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale
delle fogne cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

-parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); -parte destinata
alla ventilazione primaria;

-parte destinata alla ventilazione secondaria;

-raccolta e sollevamento sotto quota;

-trattamento delle acque.

B. Materiali

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.



Vale inoltre, quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9183. 1) | tubi utilizzabili devono
rispondere alle seguenti norme:

-Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua: UNI 6363. Il loro uso deve essere limitato
alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose. Per la zincatura si fa riferimento
alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comungue non deve essere danneggiato o
staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

-tubi di ghisa: devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

-tubi di grés: devono rispondere alla norma UNI EN 295 (varie parti): -tubi di fiborocemento; devono
rispondere alla norma UNI EN 588-1.

-tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio, devono
rispondere alla

norma UNI 9534.

-tubi di materiale plastico:

-tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati; -tubi di PVC per condotte interrate;

-tubi di polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte interrate; -tubi di polipropilene (PP);

-tubi di polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte all'interno dei fabbricati;.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

-per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere I'articolo sui componenti dell'impianto di adduzione
dell’acqua; -in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua; b) impermeabilita
allacqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita degli odori; c) resistenza
all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento

a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa; e€) opacita alla luce per
evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; f) resistenza alle radiazioni UV,
per i componenti esposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali.

In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: h)
conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle
acque;

i) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

j) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; k) minima emissione
di rumore nelle condizioni di uso;

[) durabilita compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati.

-gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma
devono avere un collegamento con I'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a
meta del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell’'accumulo;

-le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile & determinata dalla misura delle maglie di una griglia di
protezione da installare a monte delle pompe.

C. Criteri di esecuzione

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti

progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti o ulteriori disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

Vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9183.

Nel suo insieme I'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non
previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema,
guando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele
alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o
dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cio € inevitabile devono essere
previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M.
12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

| raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro



frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di
velocita od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle
colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comungque a non meno
di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI
9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all’esterno, possono:
essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del
troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota piu alta nell’edificio;

-essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

-devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.

| terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali
devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della
finestra.

| punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi. La loro posizione deve essere:

-al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; -ad ogni cambio di direzione
con angolo maggiore di 45°;

-ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore; -ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

-alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere sempre consentiti, gli spazi devono essere accessibili tali di consentire di
operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di
tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni
cambio di direzione e comunque ogni 40-50 m. | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente
affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad
ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a
50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei
supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. Si
devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed
alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a
seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di
passaggio (contro-tubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio
in modo da evitare punti di vincolo.

Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un
secondo attacco.

Diramazioni di scarico

Le diramazioni di scarico possono essere realizzate in tubi di piombo, ghisa, materiale plastico (PVC o
polietilene ad alta densita, PE ad) o acciaio. Le diramazioni devono convogliare le acque di scarico
provenienti dagli apparecchi sanitari senza eccessive pressioni o formazione di pertubazione nelle colonne
di scarico per effetto dei flussi discendenti La portata della diramazione di scarico deve essere maggiore o
uguale alla somma delle portate dei singoli apparecchi sanitari collegati dalla diramazione.

Il collegamento delle diramazioni di scarico di piombo con le colonne di scarico di ghisa deve avvenire
mediante I'interposizione di anelli di congiunzione (virola) in rame. Nel caso di diramazioni materiali plastici il
collegamento alle colonne di scarico pud essere eseguito con anello elastico a pressione o mediante
incollaggio con speciale mastice, in modo da assicurare la perfetta tenuta idraulica.

Per le diramazioni in tubazioni di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) nel campo degli scarichi (a
bassa ed alta temperatura), sia all'interno della struttura degli edifici (marcati "B"), sia nel sottosuolo entro la
struttura dell’edificio (marcati "BD"), si applicheranno le disposizioni della norma UNI EN 1329-1.

La pendenza delle diramazioni deve essere maggiore del 2%. Ai tratti orizzontali deve essere assicurato un
minimo di pendenza per facilitare il deflusso delle acque reflue.

Colonne di scarico

Le colonne di scarico sono costituite da tubazioni verticali in ghisa, materiale plastico (PVC o polietilene ad
alta densita, PE ad), acciaio, acciaio smaltato o in gres.

Il diametro della colonna di scarico deve essere determinato in funzione delle unita di scarico delle
diramazioni servite e dall’altezza della colonna; tale diametro deve essere mantenuto costante per tutta
l'altezza della colonna. In caso di spostamenti dell'asse della colonna superiori a 45° rispetto alla si rimanda
alle disposizioni della UNI 9183, che prevede la suddivisione della colonna in tratti.

Le colonne di scarico devono essere fissate alle strutture portanti mediante collari in acciaio inox o acciaio



zincato. Le tubazioni in plastica, per tenere conto delle dilatazioni termiche, vanno fissate con due ancoraggi
del tipo a manicotti scorrevoli) posti sotto il bicchiere.

Collettori di scarico

| collettori di scarico devono essere collocati in modo da avere la massima pendenza possibile e la minima
lunghezza. Gli eventuali cambiamenti di direzione devono avvenire mediante curve ampie con angolo non
superiore ai 45°. In prossimita del cambiamento di direzione da verticale ad orizzontale devono usarsi due
mezze curve a 45 in modo di formare una curva piu ampia possibile.

| collettori di scarico a soffitto devono essere sostenuti da braccialetti apribili, collocati in prossimita di ogni
bicchiere ed in generale ogni 2 m di lunghezza di tubazione in ghisa o materiale plastico, per le tubazioni in
gres tale distanza deve essere ridotta ad 1 metro. | collari di sostegno a soffitto possono essere del tipo a
nastro regolabile o a collare pesante in metallo o in PVC | collettori di scarico dovranno essere dotati, prima
del loro collegamento con il recapito esterno, di un idoneo dispositivo ispezionabile a chiusura idraulica
provvisto di attacco per la ventilazione.

Nei collettori deve essere assicurata una velocita di deflusso non inferiore a 0,6 m/s in modo da evitare la
separazione dei materiali solidi da allontanare, I'eventuale velocita massima di deflusso deve essere
compatibile con il materiale componente il collettore in modo da non provocare forme di abrasione della
superficie interna dei tubi. La velocita media di deflusso deve essere compresa tra 0,7 e 2,5 m/s.

La direzione dei lavori potra procedere alla verifica della velocita di deflusso in relazione alla portata e
pendenza della tubazione.

Dispositivo a chiusura idraulica

Ogni apparecchio sanitario dovra essere corredato di un dispositivo a chiusura idraulica, inserito sullo
scarico, ispezionabile e collegabile alla diramazione di ventilazione.

Pozzetti di ispezioni

Le reti di scarico devono essere dotate di pozzetti di ispezione, le cui dimensioni dipendono dalla quota del
piano di posa delle tubazioni, conformemente alle prescrizioni del progetto esecutivo o ulteriori disposizioni
impartite dalla direzione dei lavori. Il volume interno del pozzetto deve essere maggiore o uguale al volume
dell'interno della colonna di scarico servita

Rete di scarico delle acque piovane. Canali di gronda e pluviali

A. Generalita

| sistemi di scarico delle acque meteoriche possono essere realizzati in:

-canali di gronda : rame, alluminio preverniciato, acciaio inossidabile;

-pluviali ( tubazioni verticali): rame, alluminio preverniciato, acciaio inossidabile;

-collettori di scarico (o orizzontali): PVC, polietilene ad alta densita (PE ad). Le tubazioni di scarico per le
acque piovane non dovranno essere usate come reti di esalazione naturale delle fogne cittadine e delle reti
di scarico delle acque di rifiuto.

B. Materiali e criteri di esecuzione

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti: a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere
all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i
canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro
materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere
realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate;

d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature impartite dalle
pubbliche autorita. Per dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni
e da veicoli vale la norma UNI EN 124. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i
componenti e le modalita indicate nei documenti progettuali esecutivi, € qualora non siano specificati in
dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre, quale
prescrizione ulteriore cui fare riferimento, la norma UNI 9184

-i pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo
di 5 cm; i passaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale
compatibile con quello del tubo;

-i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche € collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto
un sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

-per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare
entro valori ammissibili i rumori trasmessi.



C. Canali di gronda

Il bordo esterno dei canali di gronda deve essere leggermente piu alto di quello interno per consentire
larresto dell’acqua piovana di raccolta proveniente dalle falde o dalla converse di convogliamento. La
pendenza verso i tubi pluviali deve essere superiore all'l%. | canali di gronda devono essere fissati alla
struttura del tetto con zanche sagomate o con tiranti, eventuali altri sistemi devono essere autorizzati dalla
direzione dei lavori.

Per l'accettazione dei canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato, al'esame visivo le
superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite e prive di rigature, cavita e altri difetti di
superficie. Le estremita dei canali di gronda devono essere tagliate in modo netto e perpendicolare rispetto
all'asse longitudinale del profilo.

| canali di gronda devono avere pendenza non inferiore a 0,25%.

D. Pluviali

| pluviali possono essere sistemati all’'interno o all’esterno della muratura perimetrale. Il fissaggio dei pluviali
alle strutture deve essere realizzato con cravatte collocate sotto i giunti a bicchiere, inoltre per consentire
eventuali dilatazioni non devono risultare troppo strette, a tal fine tra cravatta e tubo deve essere inserito del
materiale elastico o della carta ondulata. L'unione dei pluviali deve essere eseguita mediante giunti a
bicchiere con l'ausilio di giunti di gomma. L'imboccatura dei pluviali deve essere protetta da griglie metalliche
per impedirne I'ostruzione (foglie, stracci, nidi, ecc.) . Il collegamento tra pluviali e canali di gronda deve
avvenire mediante bocchettoni di sezione e forma adeguata che si innestano ai pluviali.

| pluviali esterni devono essere protetti per un’altezza inferiore a 2 m da terra con elementi in acciaio o ghisa
resistenti agli urti. | pluviali incassati devono essere alloggiati in un vano opportunamente impermeabilizzato,
il vano deve essere facilmente ispezionabile per il controllo dei giunti o la sostituzione dei tubi; in tal caso il
vano puo essere chiuso con tavelline intonacate, facilmente sostituibili.

| pluviali devono avere un diametro non inferiore a 80 mm.

E. Collettori di scarico

Il diametro minimo dei collettori di scarico (interrati o sospesi al soffitto del piano cantinato) per il
convogliamento delle acque piovane alla fognatura pud essere desunto dalla seguente tabella, in funzione
della superficie del tetto Tali valori sono stati ottenuti applicando la formula di Chézy-Bazin, in base ad un
coefficiente di scabrezza = 0,16, intensita di pioggia = 100 mm/h, coefficienti di assorbimento =1 e canali
pieni a meta altezza:

Pozzetto a chiusura idraulica

| pluviali che si allacciano alla rete fognante devono essere dotati di pozzetti a chiusura idraulica o sifoni,
entrambi ispezionabili secondo il progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

| pozzetti possono essere prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato oppure realizzati in
opera.

NORME DI RIFERIMENTO

a) Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato

UNI EN 607 -Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove. b)
Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica

UNI EN 612 -Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti. ¢) Supporti
per canali di gronda

UNI EN 1462 -Supporti per canali di gronda. Requisiti e prove. d) Criteri di progettazione, collaudo

UNI 9183 -Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione; UNI
9184 -

Edilizia -Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

F. Pompe

L'installazione delle elettropompe dovra essere eseguita con notevole cura, per ottenerne il perfetto
funzionamento idraulico, meccanico ed elettrico; in particolare si operera in modo da:

-assicurare il perfetto livellamento orizzontale (o verticale) dell'asse delle pompe sul basamento di appoggio;
consentire lo smontaggio ed il rimontaggio senza manomissioni delle tubazioni di attacco; -prevenire
qualsiasi trasmissione di rumori e vibrazioni agli ambienti, sia mediante interposizione di idoneo materiale
smorzante, sia mediante adeguata scelta delle caratteristiche del motore elettrico, che dovra essere
comungue del tipo a quattro poli;

-inserire sulla tubazione di mandata valvole di ritegno del tipo ad ogiva silenziosa, od altro eventuale tipo
avente uguali o migliori caratteristiche;

-garantire la piena osservanza delle norme CEl, sia per quanto riguarda la messa a terra, come per quanto
concerne l'impianto elettrico.

Le pompe dovranno rispondere alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI ISO 2548 -Pompe centrifughe, semiassiali ed assiali. Codice di prove d accettazione. Classe C; UNI
ISO 3555

-Pompe centrifughe, semiassiali ed assiali. Codice per le prove di accettazione. Classe B.



Prove e verifiche

A. Generalita

Le verifiche e le prove indicate ai punti che seguono, saranno eseguite in corso d'opera dal direttore dei
lavori, che ne redigera regolare verbale in contraddittorio con I'appaltatore.

Le verifiche e le prove dovranno essere eseguite quando le tubazioni sono ancora in vista e cioe prima che
si proceda a verniciature, coibentazioni e rivestimenti, chiusura di tracce con malta od altro, cunicoli o cavedi
impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni, ecc.

B. Prova di tenuta idraulica delle reti di distribuzione

La prova di tenuta idraulica (UNI 9182) deve essere eseguita prima del montaggio della rubinetteria,
chiusura dei vani, cavedi, ecc., dopo aver chiuso le estremita delle condutture con tappi a vite o flange, in
modo da costituire un circuito chiuso e dopo aver riempito d’acqua il circuito stesso, si sottoporra a
pressione, per almeno 4 ore, la rete 0 parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di manometro
inserita in un punto qualunque del circuito.

Tutte le tubazioni in prova complete delle valvole e dei rubinetti di intercettazione mantenuti in posizione
aperta saranno provate ad una pressione pari ad una 1,5 volte la pressione massima di esercizio
dell'impianto ma comunque non inferiore a 6 kg/cmz2. La pressione di prova sara letta su manometro inserito
a meta altezza delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la massima pressione
per la quale & stato dimensionato I'impianto onde assicurare la erogazione al rubinetto piu alto e piu lontano
con la contemporaneita prevista e con il battente residuo non inferiore a5 m H20.

La prova di tenuta sara giudicata positiva se I'impianto, mantenuto al valore della pressione stabilita per 24
ore consecutive, non manifestera perdite e quindi abbassamenti di pressione al di fuori delle tolleranze
ammesse.

C. Prova di portata rete acqua fredda

La prova di portata rete acqua fredda intende accertare che I'impianto sia in grado di erogare la portata alla
pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste dai coefficienti di
contemporaneita fissati nel presente capitolato.

Si seguiranno le seguenti operazioni :

-apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneita, calcolato per il
numero totale di apparecchi installati;

-le utenze funzionanti (il cui numero totale € fissato gia dal comma precedente) saranno distribuite a partire
dalle colonne piu sfavorite (scelte in rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera
tale che ciascun tronco del collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla
contemporaneita stabilita dalle prescrizioni contrattuali.

Nelle condizioni suddette si dovra verificare che la portata alle utenze piu sfavorite sia almeno quella
prescritta nel capitolato speciale d'appalto, e che la portata totale (misurata se & possibile all’organo
erogatore), non sia inferiore alla portata prevista, in rapporto alle utenze funzionanti.

La prova potra essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento delle
varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneita stabilite dal contratto.

D. Prova idraulica a caldo

La prova di portata rete acqua calda (UNI 9182) deve essere eseguita con le medesime modalita per la rete
acqua fredda, nelle seguenti condizioni di funzionamento:

-messa in funzione dell'impianto di preparazione acqua centralizzato per un tempo non inferiore a 2 ore
consecutive; -temperatura iniziale maggiore di almeno 10 °C della temperatura di esercizio.

La prova sara ritenuta positiva se non si sono verificate eccessive dilatazioni termiche delle tubazioni con
conseguenti danneggiamenti alle strutture murarie (intonaci, rivestimenti, ecc.) e naturalmente perdite
d’acqua.

E. Prova di erogazione di acqua calda

La prova di erogazione d'acqua calda (UNI 9182) deve essere eseguita con le medesime modalita nelle
seguenti condizioni di funzionamento:

-durata minima 2 ore;

-apertura contemporanea di tutti i rubinetti o bocche di erogazione meno una.

La prova sara ritenuta positiva se I'acqua calda viene erogata sempre alla stessa temperatura e portata,
ammettendo una tolleranza del 10% rispetto alla portata prevista e non si sono verificate eccessive
dilatazioni termiche delle tubazioni con conseguenti danneggiamenti alle strutture murarie (intonaci,
rivestimenti, ecc.) e naturalmente perdite d’acqua. Per la temperatura, dopo l'erogazione di 1,5 litri, &
ammessa una tolleranza di 1°C.



F. Prova di efficienza della rete di ventilazione secondaria

La prova di efficienza della rete di ventilazione secondaria consiste nel controllo della tenuta dei sifoni degli
apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente, un
numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneita.

G. Verifica del livello del rumore

La verifica del livello del rumore (UNI 9182) deve essere effettuata collocando il microfono ad almeno un 1
metro dalle pareti e ad un’altezza di 1,20 m dal pavimento. La prova deve essere effettuata eseguendo
almeno 3 prelievi, ruotando il microfono secondo archi di cerchio.

La prova si ritiene positiva se i valori sono compresi nella tabella riportata al punto 23.4 della norma UNI
9182. Art. 162. Impianto di estinzione a idranti

Osservanza delle leggi, regolamenti e norme

Le prescrizioni, norme e leggi e condizioni da osservare nell'esecuzione del presente atto sono le seguenti: -
norme e in materia di sorveglianza da parte dell'ISPESL;

-norme UNI;

-norma UNI 10779 -norma UNI 12845

Caratteristiche dei materiali

Le tubazioni per impianti antincendio saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed
avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni riportate in questo articolo; i materiali
utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:

-tubi in acciaio saldati;

-tubazioni in polietilene ad alta densita (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312;

| tubi in polietilene: saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche relative (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312 per i tubi ad alta densita.
Avranno, inoltre, una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmg. (100/150 kg./cmq.), secondo il
tipo (bassa o alta densita), resistenza alla temperatura da —50 °C a +60 °C e saranno totalmente atossici.

| tubi in acciaio: i tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle
prescrizioni vigenti, essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti
superficiali sia interni che esterni.

La classificazione dei tubi senza saldatura sara la seguente: 1) tubi senza prescrizioni di qualita (Fe 33); 2)
tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1); 3) tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2). |
rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati:

-zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti); -rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro
o tessuto di vetro; -rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene;

-rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o della Direzione Lavori.

Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili.

Per le giunzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

-giunto a flangia: sara formato da due flange, poste all’estremita dei tubi, e fissate con bulloni e guarnizioni
interne ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori delle flange.
Gli eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa;

-giunto elastico con guarnizione in gomma: usato per condotte d’acqua ed ottenuto per compressione di una
guarnizione di gomma posta all’interno del bicchiere nell'apposita sede;

-giunti saldati (per tubazioni in acciaio): dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di spessore non
inferiore a quello del tubo, con forma convessa, sezioni uniformi e saranno esenti da porosita od
imperfezioni di sorta. Gli elettrodi da usare saranno del tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo
di base;

-giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio): dovranno essere impiegati solo nelle diramazioni di
piccolo diametro; le filettature ed i manicotti dovranno essere conformi alle norme citate; la filettatura dovra
coprire un tratto di tubo pari al diametro esterno ed essere senza sbavature.

La protezione dalla corrosione dovra essere effettuata nella piena osservanza delle norme vigenti; la
protezione catodica verra realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato delle
tubazioni ad una profondita di 1,5 m e collegati da cavo in rame.

In caso di flussi di liquidi aggressivi all'interno delle tubazioni, dovranno essere applicate delle protezioni
aggiuntive con rivestimenti isolanti (resine, ecc.) posti all'interno dei tubi stessi.

Installazione degli impianti

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d’arte. | materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di



sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. | materiali e tutti i componenti degli
impianti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza del’lUNI, nonché nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte. Nel caso in
cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dellUNI, l'installatore dovra indicare nella dichiarazione di conformitd la norma di buona
tecnica adottata. In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed impianti per il cui
uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di
cui all’allegato 1l della direttiva n. 83/189/Cee, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.

Catanzaro, li Aprile 2015
Il progettista: Arch. Giuseppe Macri



