



# COMUNE DI CARDINALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

**STUDIO MACRI'  
TECNICI ASSOCIATI**

Progetti integrati  
d' Ingegneria  
ed Architettura

## PROGETTO PRELIMINARE

ART. 53, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 163/2006

DATA:		
APRILE 2015	<b>PROGETTISTA :</b>	<b>DIREZIONE LAVORI:</b>
	<b>ARCH. GIUSEPPE MACRI'</b>	<b>ARCH. GIUSEPPE MACRI'</b>

	<p>TITOLO DEL PROGETTO:</p> <p><b>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI - NUOVO MANTO DI COPERTURA E OPERE DI FINITURA ESTERNE ED INTERNA.</b></p> <p>DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014, ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA C) ULTIMO CAPOVERSO (CANTIERI IN COMUNE).</p>
--	--

Prot. Dis.	Modifiche:	1  Aggiornato dal R.U.P. il 27/04/2015
	Sostituisce il N.	2
	Sostituito dal N.	3
<b>ALL. N.</b>	Oggetto del Disegno:	
<b>A10</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	

SCALA:	ENTE APPALTANTE:
	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE.
	RESPONSABILE UTC – ING. ANTONIO NISTICO' e-mail: ufficio.tecnico @ comune.cardinale.cz.it

A TERMINI DI LEGGE – ART. 2578 DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI COPIARLO O RIPRODURLO SENZA IL NOSTRO CONSENSO SCRITTO

RECAPITI e - mail:  
[studiomacri@interfree.it](mailto:studiomacri@interfree.it)  
[studiomacriassociati@hotmail.it](mailto:studiomacriassociati@hotmail.it)

pec:  
[giuseppe.macri@archiworldpec.it](mailto:giuseppe.macri@archiworldpec.it)

SEDE OPERATIVA ED  
AMM.VA  
Centro Lucrezia della Valle  
Via Lucrezia della Valle n.19/40

88100 CATANZARO (CZ)

Tel. e Fax 0961 753475

LAVORI:

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

PROGETTO DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI - NUOVO MANTO  
DI COPERTURA E OPERE DI FINITURA ESTERNA ED INTERNA - "VIALE ROMA" NEL COMUNE DI CARDINALE (CZ)

**PROGETTO PRELIMINARE**

<b>A</b>	<b>1) Importo lavori a base d'asta:</b>		
	- Lavori a misura		
	- Lavori a corpo		
	- Lavori in economia		
	- Lavori a misura e a corpo	515.000,00	€ 515.000,00
	<b>2.1) Oneri della sicurezza (diretti ed indiretti) non soggetti a ribasso</b>		€ 15.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 530.000,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
	1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
	2) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 500,00
	3) Imprevisti		€ 0,37
	4) Acquisizione aree o immobili		
	4.1) Arredo, materiale audiovisivo, acquisizione libri, ecc.		€ 15.950,00
	5) Accantonamento di cui all'art.26, comma 4, della Legge 109/94		
	6) Onorario per Comp. Tecniche:		
	-Progettazione preliminare		€ 11.000,00
	-Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 39.201,00
	-Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 28.000,00
	-Accatastamento immobile		€ 2.500,00
	-Collaudo Statico		€ 4.000,00
	7) Onorario per Relazione geologica		€ 2.500,00
	8) Onorario per costituzione Ufficio di Direzione lavori		-
	9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 5.000,00
	10) Spese per pubblicità e altro		€ 2.500,00
	11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 15.000,00
	12) I.V.A.ed eventuali altre imposte:		
	- IVA sui lavori (10%)		€ 53.000,00
	- Cassa di Previdenza (4% sulle voci : punto B6 - B7)		€ 3.488,04
	-IVA sulle competenze tecniche, sugli onorari e C.N.P.A.I.A. (sulle voci: punto B6+B7+B11 )		€ 19.951,59
	- IVA sulle altre voci (22% sulle voci : punto B4 - B11)		€ 6.809,00
	13) Diritti del respons. unico del procedimento (2% dell'importo a base d'asta - ex art.18 della Legge 109/1994)		€ 10.600,00
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>		€ 220.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 750.000,00

N.B. Quadro Economico Aggiornato dal R.U.P. in data 27/04/2015.

Cardinale, Aprile 2015

IL PROGETTISTA: ARCH. GIUSEPPE MACRI